

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N. 18 DEL 20/03/2024
PRESENTATA DAL SOGGETTO PROPONENTE RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO: ARCH. GIUSEPPINA IMPASTATO

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 21 DEL 22 MAR. 2024

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"

CUP: I91D23000020006.

Approvazione progetto adeguato al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 22 del mese di MARZO in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale all'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023, Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

- **VISTA** la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dalla Responsabile Unico del progetto: Arch. Giuseppina Impastato che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **ACCERTATO** che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità amministrativa dalla Dirigente dell'Area Amministrativa, (Avv. Lucilla Mazzarisi), di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria, (Rag. Michele Sammartino) e dal Direttore Generale (Dott. Giovanni Tomasino);
- **VISTO** lo Statuto Consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;
- **VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

- Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 18 del 20/03/2024 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. n. 18 del 20/03/2024 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - *“Investimenti in infrastrutture irrigue”*.

“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche”

CUP: I91D23000020006.

Approvazione progetto adeguato al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

- **VISTO** lo statuto consortile, approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;
- **VISTO** il regolamento consortile, approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;
- **VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017, con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;
- **VISTA** la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;
- **VISTO**, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;
- **VISTA**, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell’1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge *“Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”*, l’attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;
- **PREMESSO** che, con la pubblicazione del D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 è stato approvato il bando: PSR Sicilia 2014/2022 BANDO OPERAZIONE 4.3.B - *“Investimenti in infrastrutture irrigue”*;
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, con la quale si è preso atto del bando: PSR Sicilia 2014/2022 BANDO OPERAZIONE 4.3.B - *“Investimenti in infrastrutture irrigue”*, ed è stato individuato quale Ente attuatore e Stazione Appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta;
- **VISTO** lo schema di Accordo di Partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta e gli altri Consorzi mandatarî senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (Trapani, Palermo, Agrigento e Gela), approvato con la deliberazione sopra citata;
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, ed è stato approvato l’Accordo di Partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta e il Consorzio di Bonifica 2 Palermo;
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 04/05/2023, con la quale, al fine di poter predisporre gli adempimenti necessari alla partecipazione al bando Operazione 4.3.B -

"Investimenti in infrastrutture irrigue" - PSR Sicilia 2014/2022, sono state nominate, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti figure professionali:

- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppina Impastato
- Supporto tecnico amministrativo al RUP: Rag. Michele Sammartino
- Progettisti: Ing. Rosario Gennaro e Geom. Francesco Paolo Zummo
- Direttore dei Lavori: Ing. Rosario Gennaro
- CSE: Geom. Salvatore Tripoli
- Direttore Operativo: Geom. Francesco Paolo Zummo
- Ispettore di cantiere: Geom. Salvatore Tripoli

nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche;

- **VISTO** il progetto esecutivo degli "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" – CUP: I91D23000020006, redatto dai progettisti incaricati, dell'importo complessivo, da quadro economico, pari ad Euro 1.000.000,00, costituito dai seguenti elaborati progettuali:

0.0 ELENCO ELABORATI

1.1 RELAZIONE GENERALE

2.1 PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:10000

3.1 PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO COMPARTO IRRIGUO SCALA 1:5000

3.2 PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE SCALA 1:5000

4.1 PROFILO IDRAULICO CONDOTTA SECONDARIA DN 400

4.2 PROFILO IDRAULICO CONDOTTA SECONDARIA DN 630

4.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI POSA TUBAZIONI

5.1 ANALISI PREZZI

5.2 ELENCO PREZZI

5.3 COMPUTO METRICO

5.4 STIMA MANODOPERA

5.5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5.6 SCHEMA DI CONTRATTO

6.1 PIANO DI MANUTENZIONE

6.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

6.3 FASCICOLO TECNICO

6.4 STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

6.5 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

7.1 QUADRO ECONOMICO GENERALE

con il seguente quadro economico:

A	LAVORI A CORPO		
a1	Importo lavori a base d'asta	€ 675.782,24	
a2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.931,54	
	Sommano i lavori a Corpo - Tot. A	€ 700.713,78	€ 700.713,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Oneri accesso alla discarica	€ 15.000,00	
b2	Imprevisti 5% su A	€ 35.035,69	
	Sommano	€ 50.035,69	€ 50.035,69
C	SPESE GENERALI		
	Spese generali 12% di A		€ 84.085,65
D	I.V.A.		
	22% di (A+b1+b2)	-	€ 165.164,88
	SOMMANO		€ 1.000.000,00

- **VISTO** il Verbale di Verifica, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 e comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del progetto esecutivo degli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* – CUP: I91D23000020006, protocollo consortile n. 1775/2023 del 18/05/2023;
- **VISTO** il Verbale di Validazione, redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del progetto esecutivo degli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* – CUP: I91D23000020006, prot. n. 1784 del 19/05/2023;
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 22/05/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* – CUP: I91D23000020006;
- **TENUTO CONTO** che, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B - *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* del PSR Sicilia 2014/2022, è stato richiesto il finanziamento delle somme necessarie all'esecuzione degli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* – CUP: I91D23000020006;
- **VISTO** il D.R.S. n. 6359 del 30/11/2023, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno *"ammissibili e non"*, inerenti al bando pubblico relativo all'Operazione 4.3.B - *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* del PSR Sicilia 2014/2022;
- **VISTO** il D.R.S. n. 6405 del 01/12/2023, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno *"ammissibili e non"*, inerenti al bando pubblico relativo all'Operazione 4.3.B - *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* del PSR Sicilia 2014/2022;
- **TENUTO CONTO** che, nella suddetta graduatoria, il progetto esecutivo degli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* – CUP: I91D23000020006, è elencato quale *"Ammissibile"* ai finanziamenti rientranti nell'ambito dell'Operazione 4.3.B - *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* del PSR Sicilia 2014/2022;
- **VISTO** il D.R.S. n. 875 del 29/02/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto, Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"*, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291860, per l'importo di € 1.000.000,00, a cui è stato associato il codice CUP: I91D23000020006;
- **VISTO** il nuovo *Codice dei Contratti Pubblici* D.Lgs. n. 36/2023, entrato in vigore il 01/04/2023, che ha acquistato efficacia in data 1 luglio 2023;
- **VISTO** l'art. 1. *"Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12"*, comma 2. *"All'art. 1 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:"*, lettera a) *"il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo*

2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.””, della L.R. 12 ottobre 2023 n. 12 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;

- **VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 12/03/2024, con cui l' Arch. Giuseppina Impastato, già Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto per gli “Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche” – CUP: I91D23000020006, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti per l'adeguamento del progetto alla normativa vigente;
- **CONSIDERATO** che si è reso necessario adeguare il progetto esecutivo degli “Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche” – CUP: I91D23000020006, al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- **TENUTO CONTO** che i progettisti incaricati, l'Ing. Rosario Gennaro e il Geom. Francesco Paolo Zummo, hanno provveduto ad adeguare al D.Lgs. n. 36/2023 gli elaborati del progetto esecutivo, e, in particolare, i seguenti elaborati progettuali:
 - Relazione Tecnica;
 - Quadro Economico di Spesa;
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Schema di Contratto;
 mantenendo invariato l'importo dei lavori a base di gara, nonché l'importo complessivo del Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1.1	Importo per l'affidamento dei lavori, delle forniture e servizi		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 675.782,24
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00
		Totale importo lavori	€ 675.782,24
A.1.2	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 663.394,10	
A.1.3	Costo totale della manodopera	€ 12.388,14	
		€ 675.782,24	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.931,54
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+ A2)			€ 700.713,78
Totale importo soggetto a ribasso			€ 675.782,24
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti (max. 6%)		€ 35.035,69

B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (max 12% di A)		€ 65.085,65
B.3	Spese art. 45 comma 7 del nuovo codice dei contratti – Assicurazione.		€ 3.000,00
B.4	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 1.000,00
B.5	Oneri di accesso e conferimento a discarica		€ 15.000,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)		€84.085,65
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su (A+B1+B5)	22%	€ 165.164,88
		Totale IVA	€ 165.164,88
		TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	€ 1.000.000,00

- **VISTO** il Progetto esecutivo dei lavori “*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche*” – CUP: I91D23000020006, dell'importo complessivo di € 1.000.0000,00, adeguato al al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, costituito dai seguenti elaborati progettuali:

0.0 ELENCO ELABORATI

1.1 RELAZIONE GENERALE

2.1 PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:10000

3.1 PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO COMPARTO IRRIGUO SCALA 1:5000

3.2 PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE SCALA 1:5000

4.1 PROFILO IDRAULICO CONDOTTA SECONDARIA DN 400

4.2 PROFILO IDRAULICO CONDOTTA SECONDARIA DN 630

4.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI POSA TUBAZIONI

5.1 ANALISI PREZZI

5.2 ELENCO PREZZI

5.3 COMPUTO METRICO

5.4 STIMA MANODOPERA

5.5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5.6 SCHEMA DI CONTRATTO

6.1 PIANO DI MANUTENZIONE

6.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

6.3 FASCICOLO TECNICO

6.4 STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

6.5 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

7.1 QUADRO ECONOMICO GENERALE

- **VISTO** il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto denominato “*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche*” – CUP: I91D23000020006, adeguato al Nuovo Codice, redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 42 e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, prot. n. 936/2024 del 06/03/2024;

In conformità alle premesse

PROPONE DI DELIBERARE

- **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI PRENDERE ATTO** del Verbale di Verifica e di Validazione del progetto denominato "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" – CUP: I91D23000020006, adeguato al Nuovo Codice, redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 42 e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, prot. n. 936/2024 del 06/03/2024;
- **DI APPROVARE** il progetto denominato "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" – CUP: I91D23000020006, adeguato al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023 costituito dai seguenti elaborati progettuali:

0.0 ELENCO ELABORATI

1.1 RELAZIONE GENERALE

2.1 PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:10000

3.1 PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO COMPARTO IRRIGUO SCALA 1:5000

3.2 PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE IDRAULICHE SCALA 1:5000

4.1 PROFILO IDRAULICO CONDOTTA SECONDARIA DN 400

4.2 PROFILO IDRAULICO CONDOTTA SECONDARIA DN 630

4.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI POSA TUBAZIONI

5.1 ANALISI PREZZI

5.2 ELENCO PREZZI

5.3 COMPUTO METRICO

5.4 STIMA MANODOPERA

5.5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5.6 SCHEMA DI CONTRATTO

6.1 PIANO DI MANUTENZIONE

6.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

6.3 FASCICOLO TECNICO

6.4 STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

6.5 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

7.1 QUADRO ECONOMICO GENERALE

ed avente il Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A. Importo dei Lavori e delle forniture		
	Importo per l'affidamento dei lavori, delle forniture e servizi	
	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 675.782,24
A.1.1	<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00
	<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00
	Totale importo lavori	€ 675.782,24
A.1.2	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 663.394,10
A.1.3	Costo totale della manodopera	€ 12.388,14

		€ 675.782,24	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.931,54
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+ A2)			€ 700.713,78
Totale importo soggetto a ribasso			€ 675.782,24
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti (max. 6%)		€ 35.035,69
B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (max 12% di A)		€ 65.085,65
B.3	Spese art. 45 comma 7 del nuovo codice dei contratti – Assicurazione.		€ 3.000,00
B.4	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 1.000,00
B.5	Oneri di accesso e conferimento a discarica		€ 15.000,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)			€84.085,65
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su (A+B1+B5)	22%	€ 165.164,88
Totale IVA			€ 165.164,88
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)			€ 1.000.000,00

- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, Ente Attuatore.

IL PROPONENTE
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Giuseppina Impastato)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 18 del 20/03/2024 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Palermo, _____

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Lucilla Mazzarisi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 18 del 20/03/2024, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 18 del 20/03/2024, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

Palermo, _____

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA

(Rag. Michele Sammartino)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, prot. n. 18 del 20/03/2024, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, _____

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Tomasino)