

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **98** DEL **10 DIC. 2025**

OGGETTO: *Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPRESS 9 luglio 2024, n. 41" - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 – Area Tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico.*

D.D.G. n. 5470 del 26/06/2025, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura.

"Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale", CUP: I98B22000040001 – CIG: B7D8A3F37C

Preso d'atto e Approvazione del Verbale di gara n. 1 del 02/09/2025, del Verbale di gara n. 2 del 30/10/2025, e del Verbale di gara n. 3 del 17/11/2025.

Preso d'atto e approvazione del Verbale per la Verifica Possesso dei Requisiti.

Aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'anno duemilaventicinque, il giorno **10** del mese di **DICEMBRE** in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 02/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 12 del 11/11/2025, che esprime parere consultivo e che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dalla Dirigente dell'Area Amministrativa (Dott.ssa Avv. Lucilla Mazzarisi), di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria nonché il parere consultivo del Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza

rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

D E L I B E R A

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 102 del 10/12/2025, che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE


(Ing. Pieralberto Guarino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


(dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 102 del 10/12/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: *Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41" - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 – Area Tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico.*

D.D.G. n. 5470 del 26/06/2025, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura.

“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”, CUP: I98B22000040001 – CIG: B7D8A3F37C

Presa d'atto e Approvazione del Verbale di gara n. 1 del 02/09/2025, del Verbale di gara n. 2 del 30/10/2025, e del Verbale di gara n. 3 del 17/11/2025.

Presa d'atto e approvazione del Verbale per la Verifica Possesso dei Requisiti.

Aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027, l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, nonché il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 del 07/10/2025;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 97 del 20/04/2022, con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Ing. Rosario Gennaro, per l'avvio delle procedure relative alla progettazione esecutiva degli interventi indicati in oggetto;

VISTO il progetto esecutivo degli *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”*, redatto dall'Ing. Giuseppe Sorci, giusto incarico prot. n. 1395 del 26/04/2022;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, prot. n. 2089 del 14/06/2022, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 14/06/2022, con la quale è stato approvato il progetto degli *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”*, dell'importo complessivo di € 8.150.889,60;

TENUTO CONTO che, a causa di, successive, sopraggiunte necessità dell'Ente, è stato richiesto per le vie brevi, al suddetto progettista, di riadattare le opere di progetto, alle necessità del Consorzio, mantenendo invariato l'importo complessivo del Q.E. dello stesso;

VISTA la nota, prot. n. 4139 del 12/10/2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha indetto la *Conferenza dei Servizi decisoria*, ai sensi dell'art. 27 comma 1 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dagli articoli 14-bis e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando le amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento per il progetto esecutivo degli *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio esecutivo funzionale”*, riadatto alle esigenze dell'Ente;

VISTO il Verbale della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 bis, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., prot. n.5550 del giorno 07/12/2022, nel quale il RUP ritiene concluso positivamente il procedimento in argomento;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 307 del 21/12/2022, di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-bis della Legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2016, in forma semplificata, modalità asincrona, relativa al progetto in argomento;

TENUTO CONTO che il progetto in argomento è stato inserito in diverse piattaforme, per l'acquisizione del relativo finanziamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

VISTO il D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, della Regione Siciliana, con il quale è stato adottato il nuovo *Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici, in Sicilia – anno 2024*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14 novembre 2024, *“Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256;

VISTA la nota, prot. n. 1228 del 10/03/2025, con la quale, tra gli altri, è stato trasmesso il progetto degli *"Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio esecutivo funzionale"*, all'Ing. Marcello Bono, già Capo Settore Progettazione, al fine di rimodularlo, revisionarlo e aggiornarlo alla vigente normativa, mantenendo invariato l'importo complessivo del quadro economico;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento è stato incluso nell'ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, giusto Accordo già sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana;

TENUTO CONTO, in particolare, che il suddetto intervento è inserito con il Codice FSCRI_RI3349 nell'Allegato A1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024. *"Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25"*, programma già munito di copertura finanziaria;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 - *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici*, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025, con la quale, in riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, si è preso atto della versione aggiornata dell'Allegato A all'Accordo per lo sviluppo e la Coesione della Regione Siciliana, ai sensi del punto 2 della delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41;

VISTO il D.D.G. n. 2011 del 28/02/2025, dell'assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Agricoltura, con il quale è stato disposto l'accertamento sul nuovo Capitolo di Entrata del Bilancio della Regione Siciliana, *"ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027 – AREA TEMATICA 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI – LINEA DI INTERVENTO 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO"*;

TENUTO CONTO che, prima della trasmissione del progetto, in argomento, all'Autorità di Gestione della *"Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41"* si è reso necessario aggiornarlo ed adeguarlo alla vigente normativa, da parte del Capo Settore Progettazione, dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, Ing. Marcello Bono;

VISTO il progetto esecutivo relativo agli *"Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale"* – CUP: I98B22000040001 – Rev. 2, Giugno 2025, redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, dall'Ing. Marcello Bono, dell'importo complessivo di € 8.150.889,60;

VISTA la nota, assunta al protocollo dell'Ente al n. 1858/2025 del 30/04/2025, trasmessa al Direttore Generale e al Coordinatore dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Salvatore Marino, con la quale l'Ing. Rosario Gennaro, a causa del sopraggiungere di incarichi quali direzione lavori, membro di commissione di gara e responsabile della sicurezza della diga Garcia, ha rassegnato le proprie dimissioni da Responsabile Unico del Procedimento, del progetto in oggetto, in quanto impossibilitato a svolgere al meglio il suddetto incarico;

CONSIDERATO che si è reso necessario nominare un Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per gli *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”* – CUP: I98B22000040001;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 110 del 12/05/2025, con la quale, in sostituzione dell'Ing. Rosario Gennaro, è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., degli *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”* – CUP: I98B22000040001, all'Arch. Giuseppina Impastato, nell'ambito della *Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41” - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 – Area Tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico;*

VISTO il Verbale di Verifica e il Rapporto Conclusivo dell'attività di Verifica del progetto esecutivo denominato *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”* – CUP: I98B22000040001 – Rev. 2, Giugno 2025, redatto e trasmesso dall' Arch. Maurizio Parisi, ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., assunto al protocollo dell'Ente al n. 2785 del 20/06/2025;

VISTO il Verbale di Validazione, redatto dal RUP ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del progetto esecutivo denominato *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”* – CUP: I98B22000040001 – Rev. 2, Giugno 2025, giusto prot. n. 2849 del 25/06/2025;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 25/06/2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”* – CUP: I98B22000040001 – Rev. 2, Giugno 2025, per l'importo complessivo di € 8.150.889,60, con il seguente quadro economico:

A LAVORI			
a.1	Lavori a base d'asta a misura		€ 5.443.850,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 110.500,00
	A - Sommano		€ 5.554.350,00
			€ 5.554.350,00
B SOMME A DISPOSIZIONE:			
b.1	Oneri allacciamento/interferenze Pubblici Servizi		€ 20.000,00
b.2	Oneri scarica		€ 160.000,00
b.3	valvola di controllo pressione		€ 20.000,00
b.4	Oneri acquisizioni Beni Immobili e danni		€ 237.000,00
b.5	Imprevisti su A	3,50%	€ 194.402,25
	B - Sommano		€ 631.402,25
			€ 631.402,25
C SPESE GENERALI			
	su (A+b.1+b.2+b.3+b.4)	circa	11,67%
			€ 699.180,35
D I.V.A.			
	su(A+b.1+b.2+b.3)		22%
			€ 1.265.957,00
	totale A+B+C+D		€ 8.150.889,60

VISTA la nota, prot. n. 13318 del 30/06/2025, assunta al protocollo del CB 2 PA al n. 2913 del 01/07/2025, con la quale il Servizio 6 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura, ha notificato, a questo Consorzio, il D.D.G. n. 5470 del 26/06/2025, di finanziamento dell'opera in oggetto, e All. 1 al D.D.G. n. 5470 e il Disciplinare e patto d'obbligo regolante i rapporti tra la Regione Siciliana (Dipartimento Agricoltura) e il Consorzio di Bonifica 2 Palermo, vistati dalla Ragioneria del medesimo Assessorato;

VISTO il su menzionato D.D.G. n. 5470 del 26/06/2025, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura, con il quale è stata finanziata l'iniziativa progettuale relativa agli *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”* – CUP: I98B22000040001, per un importo complessivo di € 8.150.889,60, secondo il quadro economico approvato con la su citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 25/06/2025;

VISTO lo Schema Del Disciplinare E Patto D'obbligo – Allegato 1 al D.D.G. n. 5470 del 26/06/2025, regolante i rapporti tra la Regione Siciliana (Dipartimento dell'Agricoltura) ed il Consorzio di Bonifica 2 Palermo per la realizzazione dei lavori relativi agli *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”* – CUP: I98B22000040001;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 188 del 02/07/2025, con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori relativi al progetto esecutivo degli *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”* – CUP: I98B22000040001, all'Ing. Salvatore Marino, nell'ambito della *Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPRESS 9 luglio 2024, n. 41” - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 – Area Tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico;*

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 14/07/2025, con la quale si è preso atto del D.D.G. n. 5470 del 26/06/2025, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura, e dell'allegato decreto di finanziamento e patto d'obbligo, ex art. 5 del citato D.D.G. n. 5470;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., rubricato *“Principio del risultato”* che prevede *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;*

VISTO l' *“Accordo Disciplinante I Rapporti Tra Enti Di Diritto Pubblico Ad Indirizzo Economico”*, stipulato tra il Consorzio di Bonifica 2 Palermo - *Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale*, stazione appaltante qualificata L3 (per lavori fino a 1.000.000,00 di euro), e il Consorzio di Bonifica 1 Trapani - *Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale*, stazione appaltante qualificata L1 senza limiti di importo;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 17/07/2025, con la quale si è preso atto del suddetto *“Accordo Disciplinante I Rapporti Tra Enti Di Diritto Pubblico Ad Indirizzo Economico”*, stipulato tra il Consorzio di Bonifica 2 Palermo - *Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale*, e il Consorzio di Bonifica 1 Trapani - *Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;*

VISTA la determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani n. 228 del 30/07/2025, con la quale l'Arch. Giovanni Francesco Giacalone, già Capo Settore Manutenzione del CB1 TP, è stato nominato Responsabile del Procedimento per la Fase di Gara per l'appalto dei lavori di inerenti al progetto denominato *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”* – CUP: I98B22000040001;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 30/07/2025, con la quale, tra l'altro, è stato stabilito:

- **Di ADOTTARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato "Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale" – CUP: I98B22000040001, mediante procedura aperta, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., avvalendosi della c.d. inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice;
- **Di DARE ATTO** che il quadro economico del progetto, per la parte relativa ai lavori, a base di gara, è il seguente:

LAVORI A MISURA			
A	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 5.443.850,00
	costituiti da:		
	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 5.057.544,45	
	Costo della manodopera	€ 386.305,55	
	Sommano lavori soggetti a ribasso	5.443.850,00 €	
	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 110.500,00	
	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00	
A.1	Sommano Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 110.500,00	€ 110.500,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+A.1)		€ 5.554.350,00
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 5.443.850,00

- **Di STABILIRE**

- che la procedura di scelta del contraente, venga espletata in modalità telematica, sulla piattaforma del Consorzio di Bonifica 1 Trapani di *e-procurement*, al seguente indirizzo: <https://cobon1tp.acquistitelematici.it/>;
- che, trattandosi di importo dei lavori superiore alle soglie di rilevanza europea, si proceda all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che stabilisce "Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara";
- che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, del D.lgs 36/2023 e s.m.i., secondo le modalità e i criteri stabiliti nel disciplinare di gara;
- che, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si proceda mediante la c.d. inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, e, pertanto, vengano esaminate prima le offerte tecniche ed economiche;
- che, una volta disposta l'aggiudicazione, la stipula del contratto avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18, del Codice;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 30/07/2025, con la quale, è stato approvato l' "Avviso di Indizione e Disciplinare di Gara", con i relativi Allegati, predisposti per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale" – CUP: I98B22000040001;

VISTO l'Avviso di Indizione il Disciplinare di Gara, pubblicato in data 31/07/2025 sulla piattaforma telematica *e-procurement* DigitalPA, del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, al seguente indirizzo: <https://cobon1tp.acquistitelematici.it/>, per la presentazione delle offerte per l'appalto dei lavori relativi al progetto denominato "*Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale*" – CUP: I98B2200004000, fissando il giorno 01/09/2025, alle ore 14:00, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, e la data del 02/09/2025, alle ore 10:30, per la prima seduta di gara;

TENUTO CONTO che, mediante la piattaforma telematica *e-procurement*, è stato acquisito il seguente CIG: B7D8A3F37C;

CONSIDERATO che, in data 02/09/2025, hanno avuto inizio la prima seduta di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante piattaforma telematica del Consorzio di Bonifica 1 Trapani di *e-procurement*, su: <https://cobon1tp.acquistitelematici.it/>, giusto verbale di pari data, dove si evince che, entro il termine stabilito, sono pervenute n. 8 offerte;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 255 del 06/10/2025, con la quale, a seguito di "*Avviso Pubblico di Interpello*" è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta da n. 3 componenti, ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai fini della selezione della migliore offerta;

CONSIDERATO che, la nominata commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, concludendo le relative attività con la redazione del verbale della procedura telematica, del 30/11/2025, con l'elenco della graduatoria degli operatori economici partecipanti, dove si evince che l'operatore economico posizionatosi al primo posto in graduatoria, è AVENI S.R.L., che ha presentato un ribasso del 23,138% sull'importo posto a base di gara che, sommato al punteggio dell'offerta tecnica, ha ottenuto un punteggio finale pari a 96,03;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 302 del 03/11/2025, con la quale è stato nominato il seggio di gara, composto da n. 3 componenti, al fine di procedere all'apertura delle buste amministrative dell'operatore economico risultato primo in graduatoria, in considerazione della c.d. inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del *Codice*, e, con la medesima determinazione, il RUP è stato incaricato a svolgere le attività di Verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 99, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che in data 17/11/2025, il seggio di gara ha proceduto all'apertura delle buste amministrative dell'operatore risultato primo in graduatoria, mediante piattaforma telematica del Consorzio di Bonifica 1 Trapani di *e-procurement*, su: <https://cobon1tp.acquistitelematici.it/>, concludendo le attività con la redazione e pubblicazione, nella medesima piattaforma, della proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto, nei confronti dell'operatore economico AVENI SRL, con sede in Via Moleti, n. 20 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Partita IVA: 02675130831, che ha presentato offerta, in forma singola, avvalendosi dell'impresa ausiliaria COSPIN S.R.L., con sede in Via San Giuseppe alla Rena n. 18 - 95121 CATANIA, Partita IVA: 047124720878, giusto verbale di pari data;

VISTO l'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., rubricato "Verifica del possesso dei requisiti", secondo il quale "*la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94*", nonché "*l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103*" attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale,

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il *Verbale Per La Verifica del possesso dei Requisiti*, ai sensi dell'art. 99 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., protocollo n. 4889/2025 del 10/12/2025, dove il RUP, n.q. di verificatore, ha attestato che *“Dalla consultazione della documentazione acquisita sul FVOE, e dai Certificati dei Carichi Pendenti dei soggetti inerenti all'impresa AVENI SRL, con sede in Via Moleti, n. 20 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Partita IVA: 02675130831, e all'impresa ausiliaria COSPIN S.R.L., con sede in Via San Giuseppe alla Rena n. 18 - 95121 CATANIA, Partita IVA: 047124720878, non sono emerse particolari criticità”* per cui *“non sussistendo i motivi di esclusione, di cui alla vigente normativa, si intende verificato il possesso dei requisiti autodichiarati, dai suddetti operatori economici, in fase di gara, in merito al progetto denominato “Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale” – CUP: I98B22000040001 – CIG: B7D8A3F37C”*;

CONSIDERATO che, a seguito del ribasso d'asta, proposto dall'operatore economico AVENI s.r.l., la parte relativa ai lavori viene, come di seguito, determinato:

A LAVORI

—	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta, inclusa la manodopera di € 386.305,55	€ 5.443.850,00	€ 5.443.850,00
	a detrarre il ribasso d'asta 23,138%	€ 1.259.598,01	€ 1.259.598,01
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 4.184.251,99
—	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 110.500,00	€ 110.500,00
	Totale complessivo dei Lavori al netto di I.V.A.		€ 4.294.751,99
—	IVA 22%		€ 944.845,44
	Importo complessivo dei lavori, IVA inclusa		€ 5.239.597,42

VISTO l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che recita *“L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”*;

RITENUTO di aggiudicare i lavori inerenti al progetto denominato *“Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale”*, CUP: I98B22000040001 – CIG: B7D8A3F37C, all'impresa AVENI SRL, con sede in Via Moleti, n. 20 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Partita IVA: 02675130831, che ha offerto un ribasso del 23,138% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 5.443.850,00, corrispondenti ad € 4.184.251,99, inclusa la manodopera pari ad € 386.305,55, oltre ad € 110.500,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 4.294.751,99, al netto di IVA;

RITENUTO che occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** il Verbale di gara n. 1 del 02/09/2025, il Verbale di gara n. 2 del 30/10/2025, e il Verbale di gara n. 3 del 17/11/2025, pubblicati sulla piattaforma telematica del Consorzio di Bonifica 1 Trapani di *e-procurement*, su: <https://cobon1tp.acquistitelematici.it/>;
3. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** il Verbale per la Verifica Possesso dei Requisiti, acquisito al protocollo del CB 2 Pa, al n. 4889/2025 del 10/12/2025;
4. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori inerenti al progetto denominato "*Interventi di ammodernamento della rete irrigua del 2° lotto a gravità Jato – 1° Stralcio funzionale*", CUP: I98B22000040001 – CIG: B7D8A3F37C, all'impresa AVENI SRL, con sede in Via Moleti, n. 20 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Partita IVA: 02675130831, che ha offerto un ribasso del 23,138% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 5.443.850,00, corrispondenti ad € 4.184.251,99, inclusa la manodopera pari ad € 386.305,55, oltre ad € 110.500,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 4.294.751,99, al netto di IVA;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo di aggiudicazione dei lavori, risulta ridefinito nel seguente modo:
- | | | | |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|
| A LAVORI | | | |
| — | Importo lavori soggetti a ribasso d'asta, inclusa la manodopera di € 386.305,55 | € 5.443.850,00 | € 5.443.850,00 |
| | a detrarre il ribasso d'asta 23,138% | € 1.259.598,01 | € 1.259.598,01 |
| | Importo lavori al netto del ribasso d'asta | | € 4.184.251,99 |
| — | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso | € 110.500,00 | € 110.500,00 |
| | Totale complessivo dei Lavori al netto di I.V.A. | | € 4.294.751,99 |
| — | IVA 22% | | € 944.845,44 |
| | Importo complessivo dei lavori, IVA inclusa | | € 5.239.597,42 |
6. **DI DARE ATTO** che l'opera trova copertura finanziaria nell'ambito del *Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPRESS 9 luglio 2024, n. 41" - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 – Area Tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico*, con D.D.G. n. 5470 del 26/06/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura;
7. **DI DARE ATTO** che la somma di € 2.445.266,88 è già stata impegnata sul capitolo n. 901 del bilancio di previsione del CB 2 Palermo, esercizio finanziario 2025, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 14/07/2025;
8. **DI DARE ATTO** che le somme residue, dell'importo totale del finanziamento di €8.150.889,60, saranno impegnate, con successivi atti, sul cap. 901, a valere sul vincolo 211, per l'importo di € 3.260.355,84, nell'anno 2026, e per l'importo di € 2.445.266,88, nell'anno 2027, come da Programma Triennale dei LLPP 2025/2027 del CB 2 PA, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 74 del 07/10/2025;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, al Servizio 6 del Dipartimento dell'Agricoltura;

10. **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

11. **DI MUNIRE**, la presente deliberazione, di efficacia immediata, stante l'urgenza.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Giuseppina Impastato)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 102 del 10/12/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. Lucilla Mazzarisi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA

(Rag. Michele Sammartino)

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, Il Direttore Generale, esprime parere consultivo favorevole;

Palermo, _____

Il Direttore Generale
(Ing. Pieralberto Guarino)

