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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ARCHIVIAZIONE DIGITALE DISEGNI DI CONSISTENZA 
DIGA  (SpCat 1)

1 "Ritiro n°11 faldoni presso l’archivio della Diga Garcia- Scansione in

Arch.D pdf a colori e/o in b/n completa di eventuali timbri sul retro degli

elaboratiA0, rinomina dei file come da ... ell'Ente dei documenti

originali,  delle copie stampate e dei file prodotti su supporto digitale

(DVD, hard disk )  "

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´759,30 6´759,30

INDAGINI PROPEDEUTICA ALLA VERIFICA SISMICA 
OPERE IN C.A.  (SpCat 2)

2 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per

20.03.01 sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il

carico e lo scarico, il trasporto in andata e r ... i oneri per il montaggio

e lo smontaggio e tutto quanto altro  occorre per dare l'opera a perfetta

regola d'arte.  corpo

1,00

SOMMANO 1,00 2´746,17 2´746,17

3 Installazione   di    attrezzatura    per    sondaggi    a    rotazione    in

20.03.02 corrispondenza degli altri  punti di perforazione, escluso il primo,

compresa la esecuzione di pista e ... o e   lo   smontaggio   e   tutto

quanto   altro   occorre   per   dare   al posizionamento un buon

assetto di lavoro.

1,00

SOMMANO cad 1,00 274,62 274,62

4 Perforazione   ad   andamento   verticale   eseguita   a   rotazione,   a

20.03.03.001 distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm,  eseguita anche in

presenza  di  falda,  escluso  l'eventua ... roveniente dalla perforazione

opportunamente additivato con malta cementizia. per profondità

comprese tra 0,00 e 30,00 m

45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 74,29 3´343,05

5 Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i

20.03.04.001 quali  è  richiesto  il  carotaggio,  in  terreni  di  qualsiasi  natura  e

consistenza escluso rocce in trova ... zione  in  cantiere  delle carote

in apposite cassette catalogatrici quotate. per profondità comprese tra

0,00 e 30,00 m

45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 25,32 1´139,40

6 Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei

20.03.11.001 terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti

sottili spinto a pressione, diametro minimo  ... avoro, la paraffinatura,

l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico. per profondità

compresa tra 0,00 e 30,00 m

5,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 5,00 14´262,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 14´262,54

SOMMANO cad 5,00 104,69 523,45

7 Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera

20.03.13 zincata, pvc) di dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale

da  consentire  la  conservazione  di  carote  o  campioni,  compreso

l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato dalla D.L.  -

per ogni cassetta

9,00

SOMMANO cad 9,00 32,59 293,31

8 Assistenza   continua   alle   indagini   geognostiche,   redazione   e

20.03.14.001 certificazione della  colonna  geostratigrafica dei litotipi attraversati

nel singolo sondaggio redatta in s ... . e relativa documentazione

fotografica del foro di sondaggio e delle carote. per profondità

compresa tra 0,00 e 30,00 m

45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 17,97 808,65

9 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta

20.03.15 in serbatoio della portata di almeno l 3.000, compreso ogni onere il

trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del

consumo, di carburante per lo stesso.  - per ogni trasporto in andata e

ritorno

3,00

SOMMANO cad 3,00 125,41 376,23

10 Sondaggio  sismico  in  foro  del  tipo  Down  -  Hole  eseguito  con

20.01.11.001 geofono tridirezionale posto alla quota di misura, apparecchiatura

elettronica    multicanale   ad   alta   pr ...  essere  autorizzate

esplicitamente dalla D.L. ASTM WK7042-05. predisposizione del

foro con rivestimento e cementazione

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 40,88 1´226,40

11 Sondaggio  sismico  in  foro  del  tipo  Down  -  Hole  eseguito  con

20.01.11.002 geofono tridirezionale posto alla quota di misura, apparecchiatura

elettronica    multicanale   ad   alta   pr ... lla D.L. ASTM WK7042-

05. approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascun punto

di sondaggio sismico in foro

1,00

SOMMANO cad 1,00 233,62 233,62

12 Sondaggio  sismico  in  foro  del  tipo  Down  -  Hole  eseguito  con

20.01.11.003 geofono tridirezionale posto alla quota di misura, apparecchiatura

elettronica    multicanale   ad   alta   pr ... ere  autorizzate

esplicitamente dalla D.L. ASTM WK7042-05. per ogni punto di

misura in foro e determinazione di Vp e Vs

1,00

SOMMANO cad 1,00 76,66 76,66

13 Apertura  di  campione  contenuto  in  fustella  cilindrica  mediante

20.07.01 estrusione,   compreso   il   riconoscimento   e   la   descrizione   del

campione di roccia sciolta o lapidea ... copia del campione,  analisi

preliminare (ASTM D2487-11; ASTM D2488-09a;

Raccomandazioni AGI 1977).  - per ogni campione

5,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 5,00 17´800,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 17´800,86

SOMMANO cad 5,00 19,10 95,50

14 Apertura di campione rimaneggiato, contenuto in sacchetto od altro

20.07.02 contenitore,   compreso   il   riconoscimento  e   la   descrizione  del

campione  di  roccia sciolta o  lapidea, analisi preliminare (ASTM

D2487-11; ASTM D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977).  - per

ogni campione

5,00

SOMMANO cad 5,00 11,46 57,30

15 Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in

20.07.03 stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216

10; UNI CEN ISO/TS 17892-1/2005).  - per ogni determinazione

5,00

SOMMANO cad 5,00 9,24 46,20

16 Determinazione del  peso  dell'unità di  volume  allo  stato  naturale

20.07.04 mediante fustella tarata di diametro ⌀  38 mm, da effettuare sulla

media di 3 provini (BS 1377-90).  - per ogni determinazione

5,00

SOMMANO cad 5,00 11,77 58,85

17 Determinazione del peso specifico dei  granuli (ASTM  D854-10)

20.07.05 (effettuare sulla media su due valori).  - per ogni determinazione

5,00

SOMMANO cad 5,00 41,20 206,00

18 Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con

20.07.13 aerometro, (ASTM  D  422-63  (2007);  UNI  CEN  ISO/TS  17892-

4/2005) mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm).  - per ogni analisi

5,00

SOMMANO cad 5,00 86,99 434,95

19 Prova  di  taglio  diretto,  (ASTM  D  3080-04;  UNI  CEN  ISO/TS

20.07.37.003 17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande

in   condizione   consolidata   -    drenata   ... mpo   e   tensioni   -

deformazioni.

Per ogni prova su tre provini € 480.57

Per ogni provino oltre i primi tre € 160.19

1,00

SOMMANO cad 1,00 480,57 480,57

20 Prova  di  taglio  diretto,  (ASTM  D  3080-04;  UNI  CEN  ISO/TS

20.07.37.003 17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande

in   condizione   consolidata   -    drenata   ... mpo   e   tensioni   -

deformazioni.

Per ogni prova su tre provini € 480.57

Per ogni provino oltre i primi tre € 160.19

(par.ug.=15-3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 160,19 1´922,28

21 Prova triassiale non consolidata - non drenata (UU) (ASTM D 2850-

20.07.39.002 03; UNI CEN ISO/TS 17892-8/2005) da effettuare su n.3 provini di

diametro ≤ 38 mm, altezza ≤ 76 mm.

Per ogni prova su tre provini € 247.72

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 21´102,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´102,51

Per ogni provino oltre i primi tre € 82.40

1,00

SOMMANO cad 1,00 247,72 247,72

22 Prova triassiale non consolidata - non drenata (UU) (ASTM D 2850-

20.07.39.002 03; UNI CEN ISO/TS 17892-8/2005) da effettuare su n.3 provini di

diametro ≤ 38 mm, altezza ≤ 76 mm.

Per ogni prova su tre provini € 247.72

Per ogni provino oltre i primi tre € 82.40

(par.ug.=15-3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 82,40 988,80

23 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di

20.22.01 prove, indagini e prelievi in situ sulle strutture in cemento armato e/o

muratura, compresi il carico e lo sc ...  eventuali ripristini, da pagarsi

una sola volta per tutta la durata del cantiere.  - a corpo per ogni

impianto cantiere

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´169,01 1´169,01

24 Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o

20.22.02.001 muratura, di diametro da 40 a 100 mm  da eseguirsi con carotatrice a

corona diamantata. UNI 12390-1/2002 D.M.17/01/2018. fino alla

profondità di cm 50

72,00

SOMMANO cad 72,00 299,63 21´573,36

25 Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione.

20.22.04 Sono compresi nel prelievo il ripristino delle aree di indagine con

malta espansiva e la sostituzione della barra estratta. UNI EN ISO

6892/2009. - per ogni barra estratta

72,00

SOMMANO cad 72,00 324,05 23´331,60

26 Indagine   magnetometrica   con   pacometro   (per   ogni   elemento

20.22.06 investigato) per la misura dello spessore del copriferro in strutture in

cemento armato e la verifica della pos ... zione e delle dimensioni dei

ferri di armatura superficiali. BS 1881-204/1988.  - per ogni punto

per ogni barra rilevata

300,00

SOMMANO cad 300,00 10,62 3´186,00

27 Prova sclerometrica (massimo 12 battute), esclusa la preparazione

20.22.07.001 della superficie da indagare. UNI 12504-2/2009 D.M.17/01/2018. per

ogni punto di misura e per un massimo di 12 battute

216,00

SOMMANO cad 216,00 35,40 7´646,40

28

VR01

Esecuzione di prove durometriche ai sensi della Norma UNI EN 

18065;2005
216,00

SOMMANO cadauno 216,00 50,00 10´800,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 90´045,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´045,40

29 Resistenza  a  compressione  su  provini  cubici  (15x15x15  cm  o

20.11.01 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN

12390-3/2009.  - per ogni coppia di provini

36,00

SOMMANO cad 36,00 27,47 988,92

30 taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo da

20.11.16 sottoporsi a prove di laboratorio. UNI EN 12390-1/2002.  - per ogni

campione

72,00

SOMMANO cad 72,00 32,05 2´307,60

31 Capping  o rettifica meccanica di carote e cubetti UNI EN 12390- 3/

20.11.17 2003.  - per ogni campione

72,00

SOMMANO cad 72,00 25,09 1´806,48

32 Prova  di  trazione  con  determinazione  di  snervamento,  rottura,

20.14.01 allungamento. (Per   ogni  terna di provini ). UNI EN ISO 6892- 1/

2009; D.M. 17/01/2018.  - per ogni prova

24,00

SOMMANO cad 24,00 72,09 1´730,16

33 Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione

20.23.01 di prove di carico su solaio o trave, compresi il trasporto in andata e

ritorno, il  carico e lo scarico dell ... si una sola volta per tutte le prove

da eseguire nell’ambito del cantiere. D.M.17/01/2018.  - per ogni

impianto cantiere

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´908,74 1´908,74

34 Prova di carico su solaio o trave, a carico uniformemente distribuito

20.23.02.003 eseguita con 5 comparatori analogici centesimali (precisione di 0.01

mm) e   serbatoio flessibile riempibile c ... sei    ore compresa    la

fase    di scarico.D.M.17/01/2018. con carico di collaudo fino a 600

kg/m² – per ogni prova

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´788,78 3´577,56

COMPENSO PROFESSIONALE SERVIZI DI INGEGNERIA

(SpCat 3)

35 Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle

N.P. S procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi

all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del  ... 706,35

Spese e oneri accessori non superiori a (19.29% del CP) € 16.915,77

importi parziali: € 87.706,35 + € 16.915,77

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 104´622,12 104´622,12

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 206´986,98
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 ARCHIVIAZIONE DIGITALE DISEGNI DI CONSISTENZA DIGA 6´759,30 3,266

  002 INDAGINI PROPEDEUTICA ALLA VERIFICA SISMICA OPERE IN C.A. 95´605,56 46,189

  003 COMPENSO PROFESSIONALE SERVIZI DI INGEGNERIA 104´622,12 50,545

Totale SUPER CATEGORIE euro 206´986,98 100,000
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COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo




