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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

Arch.D

2
20.03.01

3
20.03.02

4
20.03.03.001

5
20.03.04.001

6
20.03.11.001

LAVORI A MISURA

ARCHIVIAZIONE DIGITALE DISEGNI DI CONSISTENZA
DIGA (SpCat 1)

"Ritiro n°11 faldoni presso I’archivio della Diga Garcia- Scansione in
pdf a colori e/o in b/n completa di eventuali timbri sul retro degli
elaboratiAQ, rinomina dei file come da ... ellEnte dei documenti
originali, delle copie stampate e dei file prodotti su supporto digitale
(DVD, hard disk ) "

SOMMANO a corpo

INDAGINT PROPEDEUTICA ALLA VERIFICA SISMICA
OPERE IN C.A. (SpCat 2)

Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per
sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il
carico e lo scarico, il trasporto in andata e r ... i oneri per il montaggio
¢ lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta
regola d'arte. corpo

SOMMANO

Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in
corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo,
compresa la esecuzione di pistae ... oe lo smontaggio e tutto
quanto altro occorre per dare al posizionamento un buon
assetto di lavoro.

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a
distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in
presenza di falda, escluso l'eventua ... roveniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia. per profondita
comprese tra 0,00 e 30,00 m

SOMMANO m

Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i
quali ¢ richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza escluso rocce in trova ... zione in cantiere delle carote
in apposite cassette catalogatrici quotate. per profondita comprese tra
0,00 e 30,00 m

SOMMANO m

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti
sottili spinto a pressione, diametro minimo ... avoro, la paraffinatura,
l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico. per profondita
compresa tra 0,00 e 30,00 m

45,00

45,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

45,00

45,00

45,00

45,00

5,00

6'759,30

27746,17

274,62

74,29

25,32

6'759,30

2'746,17

274,62

37343,05

1'139,40

A RIPORTARE

5,00

147262,54

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 14°262,54
SOMMANO cad 5,00 104,69 523,45
7 Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera
20.03.13 zincata, pvc) di dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale
da consentire la conservazione di carote o campioni, compreso
l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato dalla D.L. -
per ogni cassetta
9,00
SOMMANO cad 9,00 32,59 293,31
8 Assistenza continua alle indagini geognostiche, redazione e
20.03.14.001 | certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati
nel singolo sondaggio redatta in s ... . e relativa documentazione
fotografica del foro di sondaggio e delle carote. per profondita
compresa tra 0,00 e 30,00 m
45,00 45,00
SOMMANO m 45,00 17,97 808,65
9 Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta
20.03.15 in serbatoio della portata di almeno 1 3.000, compreso ogni onere il
trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del
consumo, di carburante per lo stesso. - per ogni trasporto in andata e
ritorno
3,00
SOMMANO cad 3,00 125,41 376,23
10 Sondaggio sismico in foro del tipo Down - Hole eseguito con
20.01.11.001 |geofono tridirezionale posto alla quota di misura, apparecchiatura
elettronica  multicanale ad alta pr .. essere autorizzate
esplicitaimente dalla D.L. ASTM WK?7042-05. predisposizione del
foro con rivestimento e cementazione
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 40,88 1226,40
11 Sondaggio sismico in foro del tipo Down - Hole eseguito con
20.01.11.002 | geofono tridirezionale posto alla quota di misura, apparecchiatura
elettronica multicanale ad alta pr... lla D.L. ASTM WK7042-
05. approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascun punto
di sondaggio sismico in foro
1,00
SOMMANO cad 1,00 233,62 233,62
12 Sondaggio sismico in foro del tipo Down - Hole eseguito con
20.01.11.003 | geofono tridirezionale posto alla quota di misura, apparecchiatura
elettronica multicanale ad  alta pr .. ere autorizzate
esplicitamente dalla D.L. ASTM WK7042-05. per ogni punto di
misura in foro e determinazione di Vp e Vs
1,00
SOMMANO cad 1,00 76,66 76,66
13 Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante
20.07.01 estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del
campione di roccia sciolta o lapidea ... copia del campione, analisi
preliminare (ASTM D2487-11; ASTM D2488-09a;
Raccomandazioni AGI 1977). - per ogni campione
5,00
A RIPORTARE 5,00 17°800,86

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 17°800,86
SOMMANO cad 5,00 19,10 95,50
14 Apertura di campione rimaneggiato, contenuto in sacchetto od altro
20.07.02 contenitore, compreso il riconoscimento e la descrizione del
campione di roccia sciolta o lapidea, analisi preliminare (ASTM
D2487-11; ASTM D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977). - per
ogni campione
5,00
SOMMANO cad 5,00 11,46 57,30
15 Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in
20.07.03 stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216
10; UNI CEN ISO/TS 17892-1/2005). - per ogni determinazione
5,00
SOMMANO cad 5,00 9,24 46,20
16 Determinazione del peso dell'unita di volume allo stato naturale
20.07.04 mediante fustella tarata di diametro [1 38 mm, da effettuare sulla
media di 3 provini (BS 1377-90). - per ogni determinazione
5,00
SOMMANO cad 5,00 11,77 58,85
17 Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM D854-10)
20.07.05 (effettuare sulla media su due valori). - per ogni determinazione
5,00
SOMMANO cad 5,00 41,20 206,00
18 Analisi granulometrica mediante stacciatura ¢ sedimentazione, con
20.07.13 aerometro, (ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892-
4/2005) mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm). - per ogni analisi
5,00
SOMMANO cad 5,00 86,99 434,95
19 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS
20.07.37.003 | 17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande
in condizione consolidata - drenata .. mpo e tensioni -
deformazioni.
Per ogni prova su tre provini € 480.57
Per ogni provino oltre i primi tre € 160.19
1,00
SOMMANO cad 1,00 480,57 480,57
20 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS
20.07.37.003 | 17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande
in condizione consolidata - drenata .. mpo e tensioni -
deformazioni.
Per ogni prova su tre provini € 480.57
Per ogni provino oltre i primi tre € 160.19
(par.ug.=15-3) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 160,19 1'922,28
21 Prova triassiale non consolidata - non drenata (UU) (ASTM D 2850-
20.07.39.002 |03; UNI CEN ISO/TS 17892-8/2005) da effettuare su n.3 provini di
diametro < 38 mm, altezza < 76 mm.
Per ogni prova su tre provini € 247.72
A RIPORTARE 21°102,51

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°102,51
Per ogni provino oltre i primi tre € 82.40
1,00
SOMMANO cad 1,00 247,72 247,72
22 Prova triassiale non consolidata - non drenata (UU) (ASTM D 2850-
20.07.39.002 |03; UNI CEN ISO/TS 17892-8/2005) da effettuare su n.3 provini di
diametro < 38 mm, altezza < 76 mm.
Per ogni prova su tre provini € 247.72
Per ogni provino oltre i primi tre € 82.40
(par.ug.=15-3) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 82,40 988,80
23 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di
20.22.01 prove, indagini e prelievi in situ sulle strutture in cemento armato e/o
muratura, compresi il carico e lo sc ... eventuali ripristini, da pagarsi
una sola volta per tutta la durata del cantiere. - a corpo per ogni
impianto cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 1169,01 1169,01
24 Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o
20.22.02.001 |muratura, di diametro da 40 a 100 mm da eseguirsi con carotatrice a
corona diamantata. UNI 12390-1/2002 D.M.17/01/2018. fino alla
profondita di cm 50
72,00
SOMMANO cad 72,00 299,63 21°573,36
25 Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione.
20.22.04 Sono compresi nel prelievo il ripristino delle aree di indagine con
malta espansiva e la sostituzione della barra estratta. UNI EN ISO
6892/2009. - per ogni barra estratta
72,00
SOMMANO cad 72,00 324,05 23'331,60
26 Indagine magnetometrica con pacometro (per ogni elemento
20.22.06 investigato) per la misura dello spessore del copriferro in strutture in
cemento armato e la verifica della pos ... zione e delle dimensioni dei
ferri di armatura superficiali. BS 1881-204/1988. - per ogni punto
per ogni barra rilevata
300,00
SOMMANO cad 300,00 10,62 3'186,00
27 Prova sclerometrica (massimo 12 battute), esclusa la preparazione
20.22.07.001 | della superficie da indagare. UNI 12504-2/2009 D.M.17/01/2018. per
ogni punto di misura e per un massimo di 12 battute
216,00
SOMMANO cad 216,00 35,40 7'646,40
28 Esecuzione di prove durometriche ai sensi della Norma UNI EN|
VRO 18065;2005
216,00
SOMMANO cadauno 216,00 50,00 10°800,00
A RIPORTARE 90°045,40

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90°045,40
29 Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o
20.11.01 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN
12390-3/2009. - per ogni coppia di provini
36,00
SOMMANO cad 36,00 27,47 988,92
30 taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo da
20.11.16 sottoporsi a prove di laboratorio. UNI EN 12390-1/2002. - per ogni
campione
72,00
SOMMANO cad 72,00 32,05 2307,60
31 Capping o rettifica meccanica di carote e cubetti UNI EN 12390- 3/
20.11.17 2003. - per ogni campione
72,00
SOMMANO cad 72,00 25,09 1'806,48
32 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura,
20.14.01 allungamento. (Per ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892- 1/
2009; D.M. 17/01/2018. - per ogni prova
24,00
SOMMANO cad 24,00 72,09 1'730,16
33 Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione
20.23.01 di prove di carico su solaio o trave, compresi il trasporto in andata e
ritorno, il carico e lo scarico dell ... si una sola volta per tutte le prove
da eseguire nell’ambito del cantiere. D.M.17/01/2018. - per ogni
impianto cantiere
1,00
SOMMANO cad 1,00 17908,74 17908,74
34 Prova di carico su solaio o trave, a carico uniformemente distribuito
20.23.02.003 |eseguita con 5 comparatori analogici centesimali (precisione di 0.01
mm) e serbatoio flessibile riempibile ¢ ... sei  ore compresa la
fase  di scarico.D.M.17/01/2018. con carico di collaudo fino a 600
kg/m? — per ogni prova
2,00
SOMMANO cad 2,00 1'788,78 3'577,56
COMPENSO PROFESSIONALE SERVIZI DI INGEGNERIA
(SpCat 3)
35 Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
N.P. S procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del ... 706,35
Spese e oneri accessori non superiori a (19.29% del CP) € 16.915,77
importi parziali: € 87.706,35 + € 16.915,77
1,00
SOMMANO a corpo 1,00{ 104'622,12 104°622,12
A RIPORTARE 206986,98

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f :
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 ARCHIVIAZIONE DIGITALE DISEGNI DI CONSISTENZA DIGA 6'759,30| 3,266
002 INDAGINI PROPEDEUTICA ALLA VERIFICA SISMICA OPERE IN C.A. 95°605,56| 46,189
003 COMPENSO PROFESSIONALE SERVIZI DI INGEGNERIA 104°622,12| 50,545
Totale SUPER CATEGORIE euro 206986,98| 100,000

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo





