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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI

RIPRISTINO IMPERMEABILITA' MURO CONTRO DIGA

(SpCat 1)

1 / 38 Oneri di discarica per rifiuti di cui ai seguenti codici:

N.P. 3-DISC C.E.R. 17 09 04 (Rifiuti misti dell’attività di costruzione/demolizione,

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 0 ... .E.R. 17 05 04 (Terre e

rocce da scavo)

C.E.R. 17 03 02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

17.03.01)

Si stima un peso medio di 1,37 Tonn a mc di rifiuti misti

Vedi voce n° 37 [m³ 120.00] 1,370 164,40

SOMMANO Tonn 164,40 15,00 2´466,00

2 / 39 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),

26.01.01.002 compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,  realizzato

per  interventi  ad  al ...   ogni  m²  di ponteggio in opera misurato dalla base

e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

4,00 3,000 16,000 192,00

SOMMANO m² 192,00 8,93 1´714,56

3 / 40 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso

26.01.03 il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di

ponteggio in opera misurato dalla base

Vedi voce n° 39 [m² 192.00] 192,00

SOMMANO m² 192,00 3,58 687,36

4 / 41 Esecuzione dei tagli preventivi per la realizzazione del successivo 1°

N.P.1-GIU “scasso” (antiespulsivo) a cavallo del giunto mediante smerigliatrice o

similare per ottenere uno scasso aven ... una profondità minima di 8 cm,

compreso ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

4,00 16,00 64,00

SOMMANO ml 64,00 9,00 576,00

5 / 42 Realizzazione del 1° “scasso” (antiespulsivo) a cavallo del giunto mediante

N.P.2-GIU martello demolitore per ottenere, a demolizione conclusa, uno scasso avente

una larghezza di fondo di ci ... fondità di 8 cm (o superiore), compreso ogni

altro onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

4,00 16,00 64,00

SOMMANO ml 64,00 13,30 851,20

6 / 43 Realizzazione del 2° “scasso” a sezione “regolare” da realizzare mediante

N.P.3-GIU martello demolitore sul fondo del primo scasso (vedi N.P.2) in

corrispondenza della fessura del giunto; ta ... ioni precedenti e per lasciare il

supporto pronto per la successiva fase in condizione “satura a superficie

asciutta”.

4,00 16,00 64,00

SOMMANO ml 64,00 10,00 640,00

7 / 44 Fornitura e posa in opera di sigillante cementizio per l’arresto immediato

N.P.4-GIU delle infiltrazioni d’acqua pronto all’uso, per l’impermeabilizzazione e la

sigillatura istantanea d’infi ...  prima di passare all’applicazione successiva

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 6´935,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´935,12

bisogna eliminare l’eventuale materiale incoerente e bagnare le superfici.

4,00 16,00 64,00

SOMMANO mq 64,00 27,30 1´747,20

8 / 45 Fornitura e posa in opera di cemento impermeabilizzante con additivi chimici

N.P.5-GIU a boiacca sulle superfici ottenute dal 1° e 2° “scasso” quindi sia sulle pareti

laterali dello scasso s ...  le superfici su cui applicare il cemento

impermeabilizzante  siano nella condizione di “satura a superficie asciutta”.

(larg.=0,08+0,10+0,08) 4,00 16,00 0,260 16,64

SOMMANO mq 16,64 28,60 475,90

9 / 46 Fornitura e posa in opera di cannuccia da iniezione microforata base di PVC,

N.P.6-GIU per sigillatura di giunti di costruzione, orizzontali e verticali, occasionalmente

o permanentemente es ... ed ulteriore tenuta dei giunti tradizionali di tipo

meccanico come lamierini, cordoli idroespansivi e waterstop in PVC.

4,00 16,00 64,00

SOMMANO ml 64,00 35,35 2´262,40

10 / 47 Fornitura, collocazione e fissaggio mediante apposita pistola “pistola

N.P.8-GIU sparachiodi”, di rete elettrosaldata zincata avente filo ø 2 mm e maglia 50 x

50 mm come armatura della succe ... agliarla in strisce di circa 15÷16 cm in

modo da avere sempre 3 maglie intere, ed in spezzoni di lunghezza massima

1 m

4,00 16,00 0,260 16,64

SOMMANO mq/Kg 16,64 98,90 1´645,70

11 / 48 Fornitura e posa di malta cementizia tixotropica, reoplastica, strutturale,

N.P.7-GIU fibrorinforzata, a ritiro controllato, a base di cementi ad alta resistenza, filler

superpozzolanici, ag ... ivestimenti in opere civili idrauliche ed industriali sia

in calcestruzzo che in muratura con presenza di trasudamenti.

4,00 16,00 8,000 512,00

SOMMANO mq 512,00 98,90 50´636,80

STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO GEOTECNICO  (SpCat 2)

12 / 49 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a

20.03.01 rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, il

trasporto in andata e r ... i oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto

quanto altro  occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  corpo

1,00

SOMMANO 1,00 2´746,17 2´746,17

13 / 50 Installazione   di    attrezzatura    per    sondaggi    a    rotazione    in

20.03.02 corrispondenza degli altri  punti di perforazione, escluso il primo, compresa

la esecuzione di pista e ... o e   lo   smontaggio   e   tutto   quanto   altro

occorre   per   dare   al posizionamento un buon assetto di lavoro.

5,00

SOMMANO cad 5,00 274,62 1´373,10

14 / 51 Perforazione   ad   andamento   verticale   eseguita   a   rotazione,   a

20.03.03.001 distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm,  eseguita anche in presenza

di  falda,  escluso  l'eventua ... roveniente dalla perforazione opportunamente

additivato con malta cementizia. per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m

6,00 30,00 180,00

SOMMANO m 180,00 74,29 13´372,20

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 81´194,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´194,59

15 / 52 Sovrapprezzo alle voci di perforazione. uso  di  rivestimenti  metallici

20.03.08.001 provvisori  in  fori  eseguiti  sia  a rotazione, anche a carotaggio continuo,

percussione. E’ compreso nel  prezzo  l’eventuale utilizzo di  acqua potabile

come  fluido  di circolazione

3,00 30,00 90,00

5,00 30,00 150,00

SOMMANO m 240,00 11,39 2´733,60

16 / 53 Predisposizione fori per posa in opera di strumentazione geotecnica per

20.06.01 diametri compresi fra 90 e 100 mm.

3,00

SOMMANO cad 3,00 37,08 111,24

17 / 54 Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC microfessurato, in fori già

20.06.02.004 predisposti, compresa la fornitura del materiale occorrente, la formazione del

tappo di fondo, la collo ... ne  del  filtro  drenante  e l'ulteriore tappo

impermeabile di chiusura laterale. per tubo installato del diametro da 6”

3,00 30,00 90,00

SOMMANO m 90,00 46,96 4´226,40

18 / 55 Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche  con metodo “air

20.06.03.002 lifting”. E’ compreso l’impiego di idoneo pompa con portata in grado di

mantenere una pressione di esercizio  ... ateriale  proveniente dalle operazioni

di spurgo. Per piezometri fino al diametro di 6”. fino alla profondità di 60,00

m

6,00

SOMMANO cad 6,00 230,57 1´383,42

19 / 56 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio

20.06.04.001 tubo,   compresa   la   fornitura   del   materiale  occorrente, l'accurata

preparazione del foro di  ... lita,  il calo dello strumento e relativi tubicini,

riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per ogni cella installata

3,00

SOMMANO cad 3,00 267,26 801,78

20 / 57 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio

20.06.04.002 tubo,   compresa   la   fornitura   del   materiale  occorrente, l'accurata

preparazione del foro di  ... a,  il calo dello strumento e relativi tubicini,

riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per ogni metro di piezometro

2,00 60,00 120,00

1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 150,00 14,78 2´217,00

21 / 58  Fornitura trasduttore di pressione  500 kPa
TRSD 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 400,01 1´200,03

22 / 59 Fornitura cavo anti fiamma in guaina per trasduttore di pressione 500 kPa

CV 180,00 180,00

SOMMANO ml 180,00 4,20 756,00

23 / 60 Fornitura Centralina palmare universale  monocanale per l'acquisizione dei

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 94´624,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´624,06

CNTR dati dal trasduttore di pressione installato in cella Casagrande

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´550,68 2´550,68

24 / 61 Installazione della strumentazione e training al personale sull'utilizzo della

AssTecn centralina di acquisizione per la durata di tre giorni comprensiva di trasferta,

vitto, alloggio e viaggio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´645,97 3´645,97

25 / 62 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,

06.04.02.003 conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata

norma carico di rottura, m ... o le opere  murarie ed ogni altro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

222,900 222,90

SOMMANO kg 222,90 4,18 931,72

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARATOIA DI MONTE 
(SpCat 3)

26 / 1 Fornitura Asta Paratoia

N.P. 1-PAR Fornitura asta di manovra della paratoia di monte dello scarico di fondo, e

relativi accessori, aventi le seguenti caratteristiche:

Asta di manovra in accia ... ° 2 guarnizioni a pacco, composte ognuna da tre

anelli di tenuta e due di supporto f 550 mm × f 510 mm altezza 67,5 mm.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 81´250,00 81´250,00

27 / 2 Messa in opera Ponteggio, smontaggio asta e organi elettromeccanici, rilievi

N.P. 2-PAR dimensionali e strutturali

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´133,32 19´133,32

28 / 3 Rimontaggio meccanismo di manovra, completo di nuova asta, con attacco

N.P. 3-PAR dell'asta di manovra al diaframma della paratoia

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´256,99 5´256,99

29 / 4 Rimontaggio gruppo di tenuta acqua per asta di manovra, completo di

N.P. 4-PAR accessori e utensileria varia

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´117,01 2´117,01

30 / 5 Rimontaggio indicatore di posizione, completo di accessori e utensileria varia

N.P. 5-PAR 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 999,41 999,41

31 / 6 Rimontaggio dispositivo di aggancio meccanico di sicurezza dell'asta di

N.P. 6-PAR manovra, completo di accessori e utensileria varia

1,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 1,00 210´509,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 210´509,16

SOMMANO a corpo 1,00 1´244,10 1´244,10

32 / 7 Rimontaggio completo organi meccanici paratoia, completo di accessori e

N.P. 7-PAR utensileria varia

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´383,49 5´383,49

33 / 9 Rimontaggio impianto oleodinamico ed elettrico della paratoia, completo di

N.P. 8-PAR accessori e utensileria varia

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´340,51 3´340,51

34 / 10 Verifica, Manutenzione e Messa a Norma (secondo la Normativa vigente)

N.P. 10-PAR del Carro Ponte di 10 ton, posto nella sommità del Pozzo di Accesso delle

Paratoie dello Scarico di Fondo.

E' ... ficato di Messa a Norma.

L'Intervento si ritiene concluso esclusivamente con l'ottenimento del

Certifcato sopra citato.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

35 / 11  Prove e assistenza ai collaudi finali

N.P. 9-PAR 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 767,00 767,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI OLEODINAMICI 
DELLE PARATOIE DELLA PRESA IRRIGUA NELLA TORRE DI 

PRESA E DELLO SCARICO AUSILIARIO NELLA CABINA 
TERMINALE  (SpCat 4)

36 / 8 MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI PARATOIE PRESA

NP 10 IRRIGUA TORRE DI PRESA

- Manutenzione Straordinaria Quadro elettrico di Comando Paratoie Presa

Irrigua Torre di Presa

Fornitura  ...

Il tutto a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle condizioni di sicurezza ai

sensi del D. Lgs. 81/’08 e s.m.i..

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´000,00 35´000,00

STAZIONE IDROMETROGRAFICA  (SpCat 5)

37 / 63 "Fornitura, posa in opera  e installazione di sistema di misurazione di  portata

MP di liquidi in canali aperti così costituito:

- nr. 1 Sensore livello pneumatico tipo PS-LIGHT-2 3G ... e dati presso casa

di guardia della diga, montaggio e messa in servizio della strumentazione con

operai specializzati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´000,00 11´000,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 282´244,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282´244,26

MANUTENZIONE STRADA DI CORONAMENTO  (SpCat 6)

38 / 12 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi

21.01.14 l'accatastamento  del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta

sul cassone di raccolta, esclusi il    trasporto  a rifiuto ed eventuali opere di

ripristino connesse.

Ringhiera di valle 1111,50 1,050 1´167,08

SOMMANO m² 1´167,08 7,89 9´208,26

39 / 13 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito  con  idonee

macchine  in  modo  da  la ... o  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per ogni m di taglio effettuato

Longitudinalmente alla zona di intervento 1111,50 1´111,50

SOMMANO m 1´111,50 3,62 4´023,63

40 / 14 Dismissione    di    pavimentazione    stradale    in    conglomerato

01.04.05 bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli

mezzi meccanici (bobcat, martello ... ni, incluso ogni altro onere e magistero

per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

1111,50 10,000 11´115,00

SOMMANO m² x cm² 11´115,00 1,24 13´782,60

41 / 15 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito

01.01.08.001 extraurbano,  anche  con  uso  di  radar  di  superficie  per individuazione  di

sottoservizi,  con  m ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo

mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Sino a quota dei travetti di collegamento 1111,50 0,400 444,60

SOMMANO m³ 444,60 8,14 3´619,04

42 / 16 Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in

N.P. 1-COR breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato

cementizio armato e/o precompresso ... esclusa l'esecuzione delle armature di

sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.

Porzione  cordolo di valle 1111,50 0,420 466,83

SOMMANO mc 466,83 180,00 84´029,40

43 / 17 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Pavimentazione stradale dismessa *(H/peso=0,100*31) 1111,50 3,100 3´445,65

Cassonetto stradale *(H/peso=0,40*31) 1111,50 12,400 13´782,60

Cordolo di valle 1111,50 0,420 31,000 14´471,73

SOMMANO m³ x km 31´699,98 0,53 16´800,99

44 / 18 Oneri di discarica per rifiuti di cui ai seguenti codici:

N.P. 3-DISC C.E.R. 17 09 04 (Rifiuti misti dell’attività di costruzione/demolizione,

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 0 ... .E.R. 17 05 04 (Terre e

rocce da scavo)

C.E.R. 17 03 02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

17.03.01)

Si stima un peso medio di 1,50 Tonn a mc

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 413´708,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 413´708,18

Pavimentazione stradale dismessa *(H/peso=0,100*1,5) 1111,50 0,150 166,73

Cassonetto stradale *(H/peso=0,400*1,5) 1111,50 0,600 666,90

Cordolo di valle 1111,50 0,420 1,500 700,25

SOMMANO Tonn 1´533,88 15,00 23´008,20

45 / 19 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con

N.P. 3-COR resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su

struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm

N. 3 ancoraggio ogni trave di collegamento

Interasse travi di collegamento ml. 3.00

*(par.ug.=1111,50/3,00*3) 1111,50 1´111,50

SOMMANO cad 1´111,50 6,07 6´746,81

46 / 20 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'on ...  ed il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

Armatura nuovo cordolo

pos . 1 *(par.ug.=1111,50/0,25) 4446,00 2,48 0,888 9´791,16

pos . 2 *(par.ug.=1111,50/0,25) 4446,00 2,86 0,888 11´291,42

pos . 3 *(par.ug.=1111,50/0,25) 4446,00 2,86 0,888 11´291,42

pos . 4 *(par.ug.=1111,50/3,00*3) 1111,50 0,27 0,888 266,49

Correnti longitudinali

20,00 1111,50 0,888 19´740,24

SOMMANO kg 52´380,73 1,86 97´428,16

47 / 21 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente

03.01.02.005 secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo

classe d’esposizione XC1, XC2 ( ...  e le barre di armatura. Per opere in

fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali

C25/30

Nuovo cordolo

Platea 1111,50 2,000 0,300 666,90

Cordolo 1111,50 0,500 0,800 444,60

SOMMANO m³ 1´111,50 143,74 159´767,01

48 / 22 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma  e

03.02.03 dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento armato  e le

strutture speciali, realizz ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Platea 1111,50 0,300 333,45

Cordolo 1111,50 0,500 555,75

1111,50 0,800 889,20

SOMMANO m² 1´778,40 23,91 42´521,54

49 / 23 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali

06.01.04.001 in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del

CdS), in ambito urbano (stra ... %  di quella determinata nello studio

Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di

spessore

Ripristino sottofondo carreggiata stradale 1111,50 2,100 10,000 23´341,50

SOMMANO m²/cm 23´341,50 1,54 35´945,91

50 / 24 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.01.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in

ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di

essi

Fascia di carreggiata lato monte 1111,50 3,650 4´056,98

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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R I P O R T O 4´056,98 779´125,81

SOMMANO m² 4´056,98 3,35 13´590,88

51 / 25 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.02.002 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida

l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei materiali predetti. in ambito

extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi

3 cm

1111,50 3,650 7,000 28´398,83

SOMMANO m² 28´398,83 0,96 27´262,88

52 / 26 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del

comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –

1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

(H/peso=0,100*31) 1111,50 3,650 3,100 12´576,62

SOMMANO m³ x km 12´576,62 0,53 6´665,61

53 / 27 Oneri di discarica per rifiuti di cui ai seguenti codici:

N.P. 3-DISC C.E.R. 17 09 04 (Rifiuti misti dell’attività di costruzione/demolizione,

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 0 ... .E.R. 17 05 04 (Terre e

rocce da scavo)

C.E.R. 17 03 02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

17.03.01)

Si stima un peso medio di 1,80 Tonn a mc di asfalto fresato

*(H/peso=0,100*1,8) 1111,50 3,650 0,180 730,26

SOMMANO Tonn 730,26 15,00 10´953,90

54 / 28 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),

06.01.05.001 di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B,

C, D e F extraurbana del C ... %  di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Intera carreggiata 1111,50 5,750 6,000 38´346,75

SOMMANO m²/cm 38´346,75 1,71 65´572,94

55 / 29 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di

06.01.06.001 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D

e  F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Intera carreggiata 1111,50 5,750 4,000 25´564,50

SOMMANO m²/cm 25´564,50 2,19 55´986,25

56 / 30 Adeguamento piantone/montante di ringhiera esistente mediante la fornitura

N.P. 2-COR e saldatura di piastra di ancoraggio delle dimensioni 160 x 210 mm spess. 10

mm comprensiva di fori per l'ancoraggio ai tirafondi.

Adeguamento ringhiera precedentemente smontata

A piantone/montante 450,00

SOMMANO cadauno 450,00 18,57 8´356,50

57 / 31 Posa in opera di piantone/montante e quota parte ringhiera parapetto

N.P. 4-COR mediante l'nghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica M16,

questa inclusa, per una lunghezza di m ... rondelle, le opere provvisionali

occorrenti e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola

d'arte.

Montaggio ringhiera 450,00

SOMMANO cad 450,00 41,56 18´702,00

58 / 32 Verniciatura  di  cancellate,  ringhiere  e  simili,  con  mano  di antiruggine e

11.03.01 due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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R I P O R T O 986´216,77

verticali, rette o c ... ra,  scartavetratura  delle superfici e  quanto  altro

occorre per dare  il  lavoro  compiuto a perfetta regola d'arte.

Ringhiera di monte e di valle

Vista la partitura semplice si prevede il 50% della superficie  *

(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 1111,50 1,050 1´167,08

SOMMANO m² 1´167,08 15,16 17´692,93

RIPRISTINO CALCESTRUZZI   (SpCat 7)

59 / 33 AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-

SL.1.001.o BRIDGE)

(par.ug.=8*5*8) 320,00 320,00

SOMMANO h 320,00 104,26 33´363,20

60 / 34 Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per

21.03.01.001 ricostituzione  della  malta  copri  ferro  con  conservazione  della sezione

originaria mediante: asportaz ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri

ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

A stima 200,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 93,59 18´718,00

61 / 35 Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per

21.03.01.002 ricostituzione  della  malta  copri  ferro  con  conservazione  della sezione

originaria mediante: asportaz ... o, avendo cura di realizzare un copri ferro di

almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2

Vedi voce n° 34 [m² 200.00] 2,000 400,00

SOMMANO m² x cm 400,00 39,76 15´904,00

62 / 36 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante

21.09.06.002 composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce

idraulica naturale NHL 3.5,  ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e

magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. per esterni

Zone risanate 200,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 21,27 4´254,00

63 / 37 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o

21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo  o  su

aree  autorizzate  al  conf ... i autocarri a cassone scarrabile,  compreso  il

nolo  del  cassone,  esclusi  gli   oneri  di conferimento a discarica.

(H/peso=0,040*15) 200,000 0,600 120,00

SOMMANO m³ 120,00 32,26 3´871,20

IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 8)

Impianto Elettrico di distribuzione principale  (Cat 1)

Scavi e tubazioni  (SbCat 1)

64 / 64 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi

01.01.05.001 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino  alla  profondità

di  2,00  m  dal  pia ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo

mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

1200x0.5x0.3 180,00

SOMMANO m³ 180,00 4,99 898,20

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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R I P O R T O 1´080´918,30

65 / 65 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi

01.01.05.002 in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino  alla  profondità

di  2,00  m  dal  pia ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni

qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza

1200x0.5x0.3 180,00

SOMMANO m³ 180,00 12,70 2´286,00

66 / 66 Fornitura e  posa  in  opera di  telaio e  chiusini in  ghisa  a  grafite lamellare,

06.04.01.002 conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata

norma carico di rot ... si le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera

finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

48 pozzetti x 13 kg cad. 624,00

SOMMANO kg 624,00 3,17 1´978,08

67 / 67 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa  di

18.01.01.001 cavidotti  in  tubo,  eseguito  con  escavatore  in  terreno  di qualsiasi natura e

consistenza, esclusa l ... onere necessario per dare l’opera finita a perfetta

regola d’arte. per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale

percorso sterrato torri fari 250 250,00

SOMMANO m 250,00 35,77 8´942,50

68 / 68 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a

18.01.03.001 prestazione  garantita,  con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20,

spessore pareti 15 cm, escluso  ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

per ogni 25 mt di percorso 48 48,00

SOMMANO cad 48,00 115,16 5´527,68

Quadri Elettrici  (SbCat 2)

69 / 69 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di

14.04.01.001 distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con

struttura in lamiera di acci ... ione. Per superficie frontale interna al metro

quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A

quadro Cabina Scarico di Fondo Q3 1.6x0.7x0.25 HxLxP 0,28

SOMMANO m² 0,28 2´782,00 778,96

70 / 70 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di

14.04.01.004 distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con

struttura in lamiera di acci ... zione. Per superficie frontale interna al metro

quadro (LxH). per profondità fino a 400mm e corrente nominale oltre 160A

quadro QG.BT Q0 2x1.8x0.4 HxLxP 1,44

quadro Generale Q1 2x2.7x0.4 HxLxP 2,16

SOMMANO m² 3,60 3´039,00 10´940,40

71 / 71 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.05.009 di interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non  ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA

e EN60947-2  per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A

Q1 4 4,00

Q3 1 1,00

SOMMANO cad 5,00 37,40 187,00

72 / 72 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.05.013 di interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non  ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a

10KA e EN60947-2  per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 3P -  da 10 a

32 A

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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R I P O R T O 1´111´558,92

Q3 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 73,80 73,80

73 / 73 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.05.016 di interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non  ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a

10KA e EN60947-2  per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P -  da 40 a

63 A

Q3 3 3,00

SOMMANO cad 3,00 127,60 382,80

74 / 74 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.05.020 di interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non  ... interruzione secondo la Norma EN60898 fino a

10KA e EN60947-2  per valori superiori]. Icn=10 kA curva C - 1P -  da 100

A

Q3 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 78,10 78,10

75 / 75 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.05.022 di interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non  ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a

10KA e EN60947-2  per valori superiori]. Icn=10 kA curva C - 2P - da 10 a

32 A

Q0 6 6,00

SOMMANO cad 6,00 55,40 332,40

76 / 76 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.05.032 di interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non  ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA

e EN60947-2  per valori superiori].  Icn=10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

Q1 6+19 25,00

SOMMANO cad 25,00 110,80 2´770,00

77 / 77 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.05.033 di interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non  ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA

e EN60947-2  per valori superiori].  Icn=10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

Q1 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,90 150,90

78 / 78 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.05.046 di interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di

tensione nominale non  ... ione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e

EN60947-2  per valori superiori].  Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 10 a 32

A

Q0 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 126,20 126,20

79 / 79 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad

14.04.06.002 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi

gli  eventuali  contatti  ausiliari ... o  a distanza compreso ogni accessorio per

la posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA

Q0 4 4,00

SOMMANO cad 4,00 47,90 191,60

80 / 80 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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R I P O R T O 1´115´664,72

14.04.06.003 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi

gli  eventuali  contatti  ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la

posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500

mA

Q1 3 3,00

Q3 1 1,00

SOMMANO cad 4,00 44,00 176,00

81 / 81 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad

14.04.06.014 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi

gli  eventuali  contatti  ausiliari ... o  a distanza compreso ogni accessorio per

la posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA

Q0 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 88,60 88,60

82 / 82 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad

14.04.06.015 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi

gli  eventuali  contatti  ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la

posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500

mA

Q1 1+16 17,00

SOMMANO cad 17,00 65,90 1´120,30

83 / 83 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad

14.04.06.017 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi

gli  eventuali  contatti  ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la

posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500

mA

Q1 9 9,00

Q3 3 3,00

SOMMANO cad 12,00 69,30 831,60

84 / 84 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad

14.04.06.027 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi

gli  eventuali  contatti  ausiliari ...  distanza compreso ogni accessorio per la

posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 3P In <= 25A cl.A - 300/500

mA

Q3 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 76,40 76,40

85 / 85 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.08.008 di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico

(Funzioni microprocessori LSI ... ci dal partitore o dalla barratura principale

fino a morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu= 16 kA - 4P - da 160 A

Q0 1 1,00

Q1 1 1,00

SOMMANO cad 2,00 354,30 708,60

86 / 86 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.08.031 di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico

(Funzioni microprocessori LSI ... itore o dalla barratura principale fino a

morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu= 36 kA (N) - 4P -  da 320 a

400 A

Q0 4 4,00

SOMMANO cad 4,00 3´054,00 12´216,00

87 / 87 Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad

14.04.09.001 interruttori  automatici  di  tipo  scatolato  con  corrente  e  tempo d'intervento

regolabili, compreso i ca ... i contatti ausiliari   e ogni accessorio per la posa

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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ed i collegamenti elettrici. blocco diff. per interr.fino a 250A 3P

Q0 1 1,00

Q1 1 1,00

SOMMANO cad 2,00 441,30 882,60

88 / 88 Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad

14.04.09.004 interruttori  automatici  di  tipo  scatolato  con  corrente  e  tempo d'intervento

regolabili, compreso i ca ... i contatti ausiliari   e ogni accessorio per la posa

ed i collegamenti elettrici. blocco diff. per interr.fino a 630A 4P

Q0 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 652,80 652,80

89 / 89 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.10.010 di interruttore non automatico-sezionatore di   tipo scatolato fisso, tensione

nominale 380-400 V. So ... il segnalamento a  distanza e   ogni accessorio per

la posa ed i collegamenti elettrici. sezionatore fisso 4P - da 160 A

Q1 1 1,00

Q3 1 1,00

SOMMANO cad 2,00 394,80 789,60

90 / 90 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

14.04.10.013 di interruttore non automatico-sezionatore di   tipo scatolato fisso, tensione

nominale 380-400 V. So ... il segnalamento a  distanza e   ogni accessorio per

la posa ed i collegamenti elettrici. sezionatore fisso 4P - da 400 A

Q0 1 1,00

Q1 1 1,00

SOMMANO cad 2,00 869,40 1´738,80

91 / 91 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di contattori

14.04.11.008 modulari  con  contatti  NA  oppure  NC,     circuito  di comando  a

qualsiasi  tensione  di   ...   e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a

perfetta regola d’arte. contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a)

Q1 16 16,00

Q3 1 1,00

SOMMANO cad 17,00 47,20 802,40

92 / 92 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di

14.04.14.003 sezionatori  portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o

GF incluso), con o senza lamp ... a e ogni altro accessorio per dare l’opera

finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A

Q0 4 4,00

Q1 2 2,00

Q3 2 2,00

SOMMANO cad 8,00 39,90 319,20

93 / 93 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di

14.04.14.009 sezionatori  portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o

GF incluso), con o senza lamp ... e ogni altro accessorio per dare l’opera

finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 22x58 4P  - fusibile fino a 125A

Q0 1 1,00

Q1 1 1,00

SOMMANO cad 2,00 97,10 194,20

94 / 94 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori

14.04.16.005 di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,

comprensivo dei collegamen ... chettature e ogni altro accessorio per dare

l’opera finita a perfetta regola d’arte. spia presenza tensione fino a 3 LED

Q0 2 2,00

Q3 1 1,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 3,00 1´136´261,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 1´136´261,82

SOMMANO cad 3,00 22,20 66,60

95 / 95 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori

14.04.16.007 di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,

comprensivo dei collegamen ... rio per dare l’opera finita a perfetta regola

d’arte. interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva

Q1 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00

96 / 96 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori

14.04.16.008 di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,

comprensivo dei collegamen ... o accessorio per dare l’opera finita a perfetta

regola d’arte. interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula

Q1 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 186,90 186,90

97 / 97 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori

14.04.16.009 di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,

comprensivo dei collegamen ... rumento   multifunzione  per   corrente,

tensione,   frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza

Q0 2 2,00

Q1 2 2,00

SOMMANO cad 4,00 284,60 1´138,40

Impianto di distribuzione  (SbCat 3)

98 / 98 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

14.03.17.011 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ... i  e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti,

ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x95mm²

Da TR1 8 conduttori x 10 m 80,00

Da TR2 8 conduttori x 10 m 80,00

da Q0 3x150 450,00

SOMMANO m 610,00 22,90 13´969,00

99 / 99 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

14.03.17.009 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ... i  e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti,

ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x50mm²

da Q0 2x150 300,00

SOMMANO m 300,00 13,70 4´110,00

100 / 100 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

14.03.17.013 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ...   e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti,

ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x150mm²

da Q0 8x20 160,00

SOMMANO m 160,00 33,90 5´424,00

101 / 101 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

14.03.17.012 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ...   e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti,

ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x120mm²

da Q0 8x10 80,00

da Q. Comm 8x10 80,00

da G.E. 8x20 160,00

da Q0 8x150 1´200,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 1´520,00 1´161´280,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´520,00 1´161´280,72

SOMMANO m 1´520,00 27,90 42´408,00

102 / 102 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

14.03.17.052 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ... e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti,

ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 4x6mm² +GV

da Q0 1x20 20,00

SOMMANO m 20,00 11,13 222,60

103 / 103 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

14.03.17.026 conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore g ...   e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti,

ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x2,5mm²

circuiti cabina 50 50,00

collegamento fari su torri faro 2x30 60,00

SOMMANO m 110,00 4,15 456,50

104 / 104 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del

14.03.12.002 tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi

genere, l'onere de ... atura e previo accordo con la D.L.. tubazione  rigida

D25mm  Compresa  incidenza  pezzi  speciali (curve, raccordi ecc)

circuiti in cabina 25 25,00

SOMMANO m 25,00 5,41 135,25

105 / 105 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

AP.IE2 conduttori elettrici in alluminio con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di col ... i e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),

ed ogni altro onere e magistero.  cavo ARG16(o)R16 sez.  1x16mm²

coronamento A 1x1200 1´200,00

coronamento B 1x1200 1´200,00

coronamento C 1x1200 1´200,00

Piazzale 4x200 800,00

Piazzale A 4x400 1´600,00

Piazzale B 4x400 1´600,00

Torre A  4x220 880,00

Torre E 4x80 320,00

Luce cabina terminale 2x220 440,00

SOMMANO cad 9´240,00 3,07 28´366,80

106 / 106 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

AP.IE3 conduttori elettrici in alluminio con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di col ... i e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),

ed ogni altro onere e magistero.  cavo ARG16(o)R16 sez.  1x25mm²

coronamento A 3x1200 3´600,00

coronamento B 3x1200 3´600,00

coronamento C 3x1200 3´600,00

Torre B  1x800 800,00

Torre C  1x1000 1´000,00

Torre D 1x1200 1´200,00

SOMMANO cad 13´800,00 3,63 50´094,00

107 / 107 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

AP.IE4 conduttori elettrici in alluminio con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di col ... i e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),

ed ogni altro onere e magistero.  cavo ARG16(o)R16 sez.  1x35mm²

Torre B 3x800 2´400,00

Torre C 3x1000 3´000,00

SOMMANO cad 5´400,00 4,33 23´382,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 1´306´345,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´306´345,87

108 / 108 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

AP.IE5 conduttori elettrici in alluminio con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di col ... i e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),

ed ogni altro onere e magistero.  cavo ARG16(o)R16 sez.  1x50mm²

Torre D 3x1200 3´600,00

SOMMANO cad 3´600,00 5,48 19´728,00

109 / 109 Esecuzione  di   giunzione   derivata,   grado   di   protezione   IP68,

18.06.02.001 effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per

cavi unipolari o multipolari  ... altro onere e magistero per dare l’opera

completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16

mm²

coronamento A 96 96,00

piazzale 2x23 46,00

SOMMANO cad 142,00 53,73 7´629,66

110 / 110 Esecuzione  di   giunzione   derivata,   grado   di   protezione   IP68,

18.06.02.002 effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per

cavi unipolari o multipolari  ... agistero per dare l’opera completa a perfetta

regola d'arte. per cavo principale di sezione di sezione da 25mm² a 50 mm²

coronamento A 96 96,00

Proiettori in torri faro 2x30 60,00

SOMMANO cad 156,00 71,10 11´091,60

111 / 111 Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 7m) è

14.06.06.004 idonea a racchiudere l’intero gruppo elettrogeno ed il relativo quadro

automatico di comando e controllo di c ... e  quant’altro necessario per dare

l’opera finita a perfetta regola d’arte. potenza nominale PRP (ISO8528) fino

a 35 KVA

1,00

SOMMANO cad 1,00 15´159,00 15´159,00

Corpi illuminanti  (SbCat 4)

112 / 112 Fornitura e  posa  in  opera su  palo  o  mensola già predisposti,  di armatura

18.03.03.004 stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di  alluminio,

schermo in  vetro piano  ... so considerato dovrà essere quello netto

all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo 10.000

lumen

coronamento 96 96,00

piazzale e strade di accesso 23 23,00

SOMMANO cad 119,00 712,80 84´823,20

113 / 113 Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con corpo e cornice

AP.IE1 integrale in pressofusione di alluminio, con grado di protezione IP66 e classe

di isolamento II°, verniciatu ... ompleta e a perfetta regola d'arte. Proiettore

Antares C-Luce o similare, Potenza 315W Flusso luminoso netto 41030 (lm).

6 proiettori x 5 torri faro 30,00

SOMMANO cad 30,00 1´046,57 31´397,10

TOTALE LAVORI euro 1´476´174,43

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 1´476´174,43
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

  001 63´703,12 4,315

  002 38´049,31 2,578

  003 134´491,83 9,111

  004

35´000,00 2,371

  005 11´000,00 0,745

  006 721´665,44 48,888

  007 76´110,40 5,156

  008

Riepilogo  LAVORI
RIPRISTINO IMPERMEABILITA' MURO CONTRO DIGA

STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO GEOTECNICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARATOIA DI MONTE SCARICO DI FONDO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI OLEODINAMICI DELLE PARATOIE DELLA PRESA IRRIGUA NELLA 
TORRE DI PRESA E DELLO SCARICO AUSILIARIO NELLA CABINA TERMINALE

STAZIONE IDROMETROGRAFICA

MANUTENZIONE STRADA DI CORONAMENTO

RIPRISTINO CALCESTRUZZI

IMPIANTI ELETTRICI 396´154,33 26,837

Totale LAVORI euro 1´476´174,43 100,000

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo




