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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:'Eigi E DELLE Quantita M,COETO incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI
1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalitd, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.05.001 |extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal pia ..
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza
non inferiore ai 45 kW
SOMMANO m? 180,00 4,99 898,20 140,84| 15,680
2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.05.002 |extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal pia ... eriale
e sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sara riscontrata variazione delle classi
di resistenza
SOMMANO m? 180,00 12,70 2286,00 293,98 12,860
3 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, anche
01.01.08.001 |con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con m ... dall'altra fino
a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW
SOMMANO m? 444,60 8,14 3'619,04 428,13 11,830
4 trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune
01.02.05.001 |in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci:
... - 112 -1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8§ — 1.34 - 1.4.1.2 - 1.42.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano
SOMMANO m?®x km| 44276,60 0,53 237466,60 0,00
5 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
01.04.01.002 |mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto,
dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per i primi 3 cm di spessore o
frazione di essi
SOMMANO m? 4'056,98 3,35 13°590,88 17758,66| 12,940
6 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
01.04.02.002 |mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei
materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm o frazione di esso in pit
oltre i primi 3 cm
SOMMANO m?| 28°398,83 0,96 27262,88 3200,66| 11,740
7 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la
01.04.04 esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da la...o
ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di
taglio effettuato
SOMMANO m 1'111,50 3,62 4°023,63 1'815,46| 45,120
8 Dismissione di  pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il
01.04.05 sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello ... ni,
incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e
nulla escluso.
SOMMANO m?x cm?| 11115,00 1,24 13°782,60 4°476,59| 32,480
9 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in  ambiente secco classe
03.01.02.005 |d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XCl1,
XC2 ( ... e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C25/30
SOMMANO m? 1'111,50 143,74 159°767,01 4169,92| 2,610
10 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in
03.02.01.002 |barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse
quelle intelaiate
SOMMANO kg| 527380,73 1,86 97°428,16 21°093,20| 21,650
11 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
03.02.03 escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... teriale, il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
SOMMANO m? 17778,40 23,91 42'521,54 10°502,82| 24,700
12 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
06.01.04.001 |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ...
% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e
per ogni cm di spessore
A RIPORTARE 388°646,54 47°880,26
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita Mgnooiolira Y ()d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 388'646,54 47°880,26
SOMMANO m%cm| 23°341,50 1,54 3594591 546,38 1,520
13 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.05.001 |pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana
del C ... % di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per
ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m*cm| 387346,75 1,71 65°572,94 898,35 1,370
14 Conglomerato  bituminoso chiuso per strato di wusura di pavimentazioni stradali in
06.01.06.001 |ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), ... 7% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm
di spessore
SOMMANO m?*cm| 25°564,50 2,19 55'986,25 962,96 1,720
15 Fomitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle
06.04.01.002 |norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rot ... si le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura
250 kN)
SOMMANO kg 624,00 3,17 1'978,08 78,13| 3,950
16 Fomitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme
06.04.02.003 |UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura
400 kN)
SOMMANO kg 222,90 4,18 931,72 27,95/ 3,000
17 Vericiatura di cancellate, ringhiere ¢ simili, con mano di antiruggine e due mani di colori
11.03.01 ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o ¢ ... ra,
scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO m? 1167,08 15,16 17°692,93 87029,05| 45,380
18 Fomitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK
14.03.12.002 |autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere de ... atura e
previo accordo con la D.L.. tubazione rigida D25mm Compresa incidenza pezzi speciali
(curve, raccordi ecc)
SOMMANO m 25,00 5,41 135,25 25,81 19,080
19 Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
14.03.17.009 |in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore g ... i ¢
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(0)R16 sez. 1x50mm?
SOMMANO m 300,00 13,70 4°110,00 951,47 23,150
20 Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
14.03.17.011 |in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore g ... i ¢
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(0)R16 sez. 1x95mm?
SOMMANO m 610,00 22,90 137969,00 2'549,34| 18,250
21 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
14.03.17.012 |in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore g ... e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(0)R16 sez. 1x120mm?
SOMMANO m 1'520,00 27,90 42°408,00 7°192,40| 16,960
22 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
14.03.17.013 |in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore g ... e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(0)R16 sez. 1x150mm?
SOMMANO m 160,00 33,90 5'424,00 837,47| 15,440
23 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
14.03.17.026 |in rame con isolante in HEPR in qualita G16 ¢ guaina termoplastica di colore g ... e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(0)R16 sez. 3x2,5mm?
SOMMANO m 110,00 4,15 456,50 177,21 38,820
24 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
14.03.17.052 |in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di colore g ... e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(0)R16 sez. 4x6mm? +GV
SOMMANO m 20,00 11,13 222,60 69,47| 31,210
A RIPORTARE 633°479,72 707226,25
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
T:RISFdA F DELLE Quantita Mgnooiolira Y ()d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 633°479,72 707226,25
25 Fomitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione,
14.04.01.001 |monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acci ...
ione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondita fino a 250mm e
corrente nominale fino a 160A
SOMMANO m? 0,28 27782,00 778,96 68,39| 8,780
26 Fomitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione,
14.04.01.004 |monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acci ...
zione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondita fino a 400mm e
corrente nominale oltre 160A
SOMMANO m? 3,60 3'039,00 10°940,40 879,61 8,040
27 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
14.04.05.009 |magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA ¢ EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6
kAcurvaC-1P+N-dal0a32A
SOMMANO cad 5,00 37,40 187,00 49,48 26,460
28 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
14.04.05.013 |magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Ien=6
kAcurvaC-3P- dal0a32A
SOMMANO cad 1,00 73,80 73,80 12,59 17,060
29 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
14.04.05.016 |magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Ien=6
kA curvaC-4P - da40a63 A
SOMMANO cad 3,00 127,60 382,80 49,30, 12,880
30 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
14.04.05.020 |magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Ien=10 kA curva C - IP - da 100 A
SOMMANO cad 1,00 78,10 78,10 10,45 13,380
31 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
14.04.05.022 |magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Ien=10
kA curvaC-2P-dal10a32 A
SOMMANO cad 6,00 55,40 332,40 59,37| 17,860
32 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
14.04.05.032 |magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Ien=10
kA curvaC-4P-da10a32 A
SOMMANO cad 25,00 110,80 2"770,00 383,37/ 13,840
33 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
14.04.05.033 |magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non
rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Ien=10
kA curvaC -4P -da 40 a 63 A
SOMMANO cad 1,00 150,90 150,90 16,43| 10,890
34 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
14.04.05.046 |magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non ... ione
secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icu=15 -25 kA
curvaC-4P-dal1l0a32 A
SOMMANO cad 1,00 126,20 126,20 15,33] 12,150
35 Formitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
14.04.06.002 {modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari ... 0 a
distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <=
25A cl.AC - 30 mA
SOMMANO cad 4,00 47,90 191,60 11,00] 5,740
36 Formitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
14.04.06.003 |modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari ... distanza
compreso ogni accessorio per la posa ed 1 collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A
cl.LAC - 300/500 mA
SOMMANO cad 4,00 44,00 176,00 11,00 6,250
A RIPORTARE 649°667,88 71'792,57
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 649°667,88 71'792,57
37 Fomitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
14.04.06.014 |modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari ... 0 a
distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <=
25A cl.AC - 30 mA
SOMMANO cad 1,00 88,60 88,60 4,94/ 5,580
38 Formitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
14.04.06.015 |modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari ... distanza
compreso ogni accessorio per la posa ed 1 collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A
clLAC - 300/500 mA
SOMMANO cad 17,00 65,90 1'120,30 84,13| 7,510
39 Fomitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
14.04.06.017 |{modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari ... distanza
compreso ogni accessorio per la posa ed 1 collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A
cl.LAC - 300/500 mA
SOMMANO cad 12,00 69,30 831,60 59,38 7,140
40 Fomitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
14.04.06.027 |{modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari ... distanza
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 3P In <= 25A cl.A
-300/500 mA
SOMMANO cad 1,00 76,40 76,40 3,85/ 5,040
41 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
14.04.08.008 |automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI ... ci
dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu=
16 kA -4P - da 160 A
SOMMANO cad 2,00 354,30 708,60 58,25 8,220
42 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
14.04.08.031 |automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI ...
itore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu= 36 kA
(N) -4P - da 3202400 A
SOMMANO cad 4,000 3°054,00 12216,00 164,92] 1,350
43 Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori automatici di
14.04.09.001 |tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili, compreso i ca ... i contatti
ausiliari e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. per interr.fino a
250A 3P
SOMMANO cad 2,00 441,30 882,60 38,48 4,360
44 Formnitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori automatici di
14.04.09.004 |tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili, compreso i ca ... i contatti
ausiliari e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. per interr.fino a
630A 4P
SOMMANO cad 1,00 652,80 652,80 27,48 4210
45 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non
14.04.10.010 |automatico-sezionatore di  tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V. So ... il
segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. sezionatore
fisso 4P - da 160 A
SOMMANO cad 2,00 394,80 789,60 60,48 7,660
46 Formnitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non
14.04.10.013 |automatico-sezionatore di  tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V. So ... il
segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. sezionatore
fisso 4P - da 400 A
SOMMANO cad 2,00 869,40 1'738,80 82,42| 4,740
47 Fomnitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con
14.04.11.008 |contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di ... e ogni altro
accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d’arte. contattore modulare 4P 25 A
(categoria AC7a)
SOMMANO cad 17,00 47,20 802,40 271,05| 33,780
48 Fomnitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili
14.04.14.003 |modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lamp ... a e ogni
altro accessorio per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile
fino a 32A
SOMMANO cad 8,00 39,90 319,20 123,15| 38,580
49 Fomitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili
A RIPORTARE 669°894,78 72771,10

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo




pag. 6

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 669'894,78 72771,10
14.04.14.009 |modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lamp ... e ogni altro
accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 22x58 4P - fusibile fino
a 125A
SOMMANO cad 2,00 97,10 194,20 30,78 15,850
50 Fomnitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e
14.04.16.005 |comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamen ...
chettature e ogni altro accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. spia presenza
tensione fino a 3 LED
SOMMANO cad 3,00 22,20 66,60 19,79 29,720
51 Fomitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e
14.04.16.007 |comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamen ... rio per
dare lopera finita a perfetta regola d’arte. interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26
memorie con riserva
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00 11,00 8,870
52 Fomitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e
14.04.16.008 |comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamen ... o
accessorio per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte. interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1
contatto con fotocellula
SOMMANO cad 1,00 186,90 186,90 16,50/ 8,830
53 Fomnitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e
14.04.16.009 |comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamen ...
rumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e
reattiva, fattore di potenza
SOMMANO cad 4,00 284,60 1'138,40 74,79 6,570
54 Fomitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 7m) ¢ idonea a racchiudere
14.06.06.004 |I’intero gruppo elettrogeno ed il relativo quadro automatico di comando e controllo di ¢ ... e
quant’altro necessario per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. potenza nominale PRP
(ISO8528) fino a 35 KVA
SOMMANO cad 1,00( 15°159,00 157159,00 351,69 2,320
55 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo,
18.01.01.001 |eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa | ... onere
necessario per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte. per scavo e ricoprimento senza
protezione addizionale
SOMMANO m 250,00 35,77 8'942,50 782,47 8,750
56 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita,
18.01.03.001 |con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso ... rollato,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da
40x40x50 cm
SOMMANO cad 48,00 115,16 5'527,68 2°476,95| 44,810
57 Fomnitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di armatura stradale con
18.03.03.004 |sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano ... so
considerato dovra essere quello netto all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso
luminoso minimo 10.000 lumen
SOMMANO cad 119,00 712,80 84°823,20 3°028,19| 3,570
58 Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a
18.06.02.001 |resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari ... altro onere e
magistero per dare I’opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino
a 16 mm?*
SOMMANO cad 142,00 53,73 7°629,66 1'628,17| 21,340
59 Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a
18.06.02.002 |resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari ... agistero per
dare I’opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione di sezione da
25mm? a 50 mm?®
SOMMANO cad 156,00 71,10 117091,60 2°683,06| 24,190
60 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per
20.03.01 perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e r ... i oneri
per il montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola
d'arte. corpo
SOMMANO 1,00 2'746,17 2746,17 867,24 31,580
61 Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri
20.03.02 punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione di pista ¢ ... o e lo
A RIPORTARE 807524,69 84'741,73
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INDICAZIONE DEI LAVORI
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?K’Eig‘l E DELLE Quantita M,COETO incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 807°524,69 847741,73
smontaggio ¢ tutto quanto altro occorre per dare al posizionamento un buon assetto
di lavoro.
SOMMANO cad 5,00 274,62 1'373,10 433,62 31,580
62 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del
20.03.03.001 |diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, escluso l'eventua ... roveniente
dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia. per profonditd comprese
tra 0,00 ¢ 30,00 m
SOMMANO m 180,00 74,29 13372,20 3603,81| 26,950
63 Sovrapprezzo alle voci di perforazione. uso di rivestimenti metallici provvisori in fori
20.03.08.001 |eseguiti sia a rotazione, anche a carotaggio continuo, percussione. E’ compreso nel prezzo
I’eventuale utilizzo di acqua potabile come fluido di circolazione
SOMMANO m 240,00 11,39 2'733,60 0,00
64 Predisposizione fori per posa in opera di strumentazione geotecnica per diametri compresi fra
20.06.01 90 e 100 mm.
SOMMANO cad 3,00 37,08 111,24 87,92 79,040
65 Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC microfessurato, in fori gia predisposti,
20.06.02.004 |compresa la fornitura del materiale occorrente, la formazione del tappo di fondo, la collo ... ne
del filtro drenante e l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura laterale. per tubo installato del
diametro da 6”
SOMMANO m 90,00 46,96 4226,40 2°476,67| 58,600
66 Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche con metodo “air lifting”. E’ compreso
20.06.03.002 |I’impiego di idoneo pompa con portata in grado di mantenere una pressione di esercizio
ateriale proveniente dalle operazioni di spurgo. Per piezometri fino al diametro di 6. fino alla
profondita di 60,00 m
SOMMANO cad 6,00 230,57 17383,42 412,81 29,840
67 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo, compresa
20.06.04.001 |la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del foro di ... lita, il calo
dello strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per ogni cella
installata
SOMMANO cad 3,00 267,26 801,78 260,18 32,450
68 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo, compresa
20.06.04.002 |la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del foro di ... a, il calo dello
strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per ogni metro di
piezometro
SOMMANO m 150,00 14,78 2217,00 1751,87| 79,020
69 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del
21.01.14 materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m? 1'167,08 7,89 9208,26 3916,27| 42,530
70 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
21.01.25 comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conf ... 1 autocarri
a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
SOMMANO m? 120,00 32,26 3871,20 0,00
71 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.001 |copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportaz ... ritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore
SOMMANO m? 200,00 93,59 18718,00 4'127,32| 22,050
72 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.002 |copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportaz ... o, avendo cura
di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per ogni cm successivo
ai primi 2
SOMMANO m?x cm 400,00 39,76 157904,00 5°504,37| 34,610
73 Formitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad
21.09.06.002 |altissima porosita e traspirabilita a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, ... di spigoli
e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare ’opera completa a perfetta regola d’arte.
per esterni
SOMMANO m? 200,00 21,27 4'254,00 917,16| 21,560
74 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
A RIPORTARE 885'698,89 108°233,73
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IMPORTI

?K’Eig‘l E DELLE Quantita M,COETO incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 885'698,89 108°233,73
26.01.01.002 |manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad al... ogni m?
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio
SOMMANO m? 192,00 8,93 1714,56 1171,56| 68,330
75 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in
26.01.03 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla
base
SOMMANO m? 192,00 3,58 687,36 545,63| 79,380
76 Formnitura e posa in opera di Proiettore per esterni con corpo e cornice integrale in pressofusione
AP.IE1 di alluminio, con grado di protezione IP66 e classe di isolamento II°, verniciatu ... ompleta ¢ a
perfetta regola d'arte. Proiettore Antares C-Luce o similare, Potenza 315W Flusso luminoso
netto 41030 (Im).
SOMMANO cad 30,00 1'046,57 31397,10 1242,90| 3,959
77 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
AP.IE2 in alluminio con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di col ... i e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
ARG16(0)R16 sez. 1x16mm?
SOMMANO cad|  97240,00 3,07 28'366,80 13°490,40| 47,557
78 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
AP.IE3 in alluminio con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di col ... i e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
ARG16(0)R16 sez. 1x25mm?
SOMMANO cad| 13°800,00 3,63 50°094,00 20°148,00| 40,220
79 Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
AP.IE4 in alluminio con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di col ... i e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
ARG16(0)R16 sez. 1x35mm?
SOMMANO cad|  5°400,00 4,33 23'382,00 9126,00| 39,030
80 Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici
AP.IES in alluminio con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina termoplastica di col ... i e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
ARG16(0)R16 sez. 1x50mm?
SOMMANO cad|  3°600,00 5,48 19728,00 7°848,00/ 39,781
81 Installazione della strumentazione e training al personale sull'utilizzo della centralina di
AssTecn acquisizione per la durata di tre giorni comprensiva di trasferta, vitto, alloggio e viaggio.
SOMMANO a corpo 1,00 3'645,97 3'645,97 0,00
82 Fomitura Centralina palmare universale monocanale per l'acquisizione dei dati dal trasduttore
CNTR di pressione installato in cella Casagrande
SOMMANO a corpo 1,00  2'550,68 2'550,68 0,00
83 Fornitura cavo anti flamma in guaina per trasduttore di pressione 500 kPa
Ccv SOMMANO ml 180,00 4,20 756,00 0,00
84 "Fornitura, posa in opera e installazione di sistema di misurazione di portata di liquidi in
MP canali aperti cosi costituito:
- nr. 1 Sensore livello pneumatico tipo PS-LIGHT-2 3G ... e dati presso casa di guardia della
diga, montaggio e messa in servizio della strumentazione con operai specializzati.
SOMMANO a corpo 1,00 11°000,00 11°000,00 0,00
85 Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi
N.P. I-COR |altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso ... esclusa
l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli
delle strutture.
SOMMANO mc 466,83 180,00 84°029,40 56°173,65| 66,850
86 Fornitura Asta Paratoia
N.P. I-PAR |Fornitura asta di manovra della paratoia di monte dello scarico di fondo, e relativi accessori,
aventi le seguenti caratteristiche:
Asta di manovra in accia ... ° 2 guarnizioni a pacco, composte ognuna da tre anelli di tenuta e
due di supporto £ 550 mm x f 510 mm altezza 67,5 mm.
SOMMANO a corpo 1,00 81250,00 81250,00 0,00
87 Verifica, Manutenzione ¢ Messa a Norma (secondo la Normativa vigente) del Carro Ponte di
N.P. 10-PAR |10 ton, posto nella sommita del Pozzo di Accesso delle Paratoie dello Scarico di Fondo.
E'... ficato di Messa a Norma.
A RIPORTARE 1224°300,76 217979,87
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?K’Eig‘l E DELLE Quantita M,CnOiTOr incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 1224°300,76 217979,87
L'Intervento si ritiene concluso esclusivamente con 'ottenimento del Certifcato sopra citato.
SOMMANO a corpo 1,00( 15°000,00 157000,00 0,00
88 Adeguamento piantone/montante di ringhiera esistente mediante la fornitura e saldatura di
N.P. 2-COR |piastra di ancoraggio delle dimensioni 160 x 210 mm spess. 10 mm comprensiva di fori per
l'ancoraggio ai tirafondi.
SOMMANO cadauno 450,00 18,57 8356,50 2'884,50| 34,518
89 Messa in opera Ponteggio, smontaggio asta e organi elettromeccanici, rilievi dimensionali e
N.P. 2-PAR |strutturali
SOMMANO a corpo 1,00 19°133,32 197133,32 8'421,16| 44,013
90 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
N.P. 3-COR |epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro
D 10-12 profondita' 30 cm
SOMMANO cad 1'111,50 6,07 6746,81 3'078,86| 45,634
91 Oneri di discarica per rifiuti di cui ai seguenti codici:
N.P. 3-DISC |C.E.R. 17 09 04 (Rifiuti misti dell’attivita di costruzione/demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 1709 01,17 0 ... .E.R. 17 05 04 (Terre e rocce da scavo)
C.E.R. 17 03 02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01)
SOMMANO Tonn|  2'428,54 15,00 36428,10 0,00
92 Rimontaggio meccanismo di manovra, completo di nuova asta, con attacco dell'asta di manovra
N.P. 3-PAR |al diaframma della paratoia
SOMMANO a corpo 1,00  57256,99 5256,99 4'155,72| 179,051
93 Posa in opera di piantone/montante e quota parte ringhiera parapetto mediante I'nghisaggio per
N.P. 4-COR |ancoraggio o fissaggio di barra metallica M16, questa inclusa, per una lunghezza di m ...
rondelle, le opere provvisionali occorrenti e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 450,00 41,56 187702,00 5'881,50| 31,449
94 Rimontaggio gruppo di tenuta acqua per asta di manovra, completo di accessori e utensileria
N.P. 4-PAR |varia
SOMMANO a corpo 1,00 2°117,01 2°117,01 1'573,52| 74,327
95 Rimontaggio indicatore di posizione, completo di accessori e utensileria varia
N.P. 5-PAR SOMMANO a corpo 1,00 999,41 999,41 690,04| 69,045
96 Rimontaggio dispositivo di aggancio meccanico di sicurezza dell'asta di manovra, completo di
N.P. 6-PAR |accessori e utensileria varia
SOMMANO a corpo 1,00 1244,10 1244,10 883,48| 71,014
97 Rimontaggio completo organi meccanici paratoia, completo di accessori e utensileria varia
N.P. 7-PAR SOMMANO a corpo 1,00  57383,49 5'383,49 4'155,72| 77,194
98 Rimontaggio impianto oleodinamico ed elettrico della paratoia, completo di accessori e
N.P. 8-PAR |utensileria varia
SOMMANO a corpo 1,00 3340,51 37340,51 2'540,72| 76,058
99 Prove e assistenza ai collaudi finali
N.P. 9-PAR SOMMANO a corpo 1,00 767,00 767,00 606,32| 79,051
100 Esecuzione dei tagli preventivi per la realizzazione del successivo 1° “scasso” (antiespulsivo) a
N.P.1-GIU |cavallo del giunto mediante smerigliatrice o similare per ottenere uno scasso aven ... una
profonditd minima di 8 cm, compreso ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 64,00 9,00 576,00 0,00
101 Realizzazione del 1° “scasso” (antiespulsivo) a cavallo del giunto mediante martello demolitore
N.P.2-GIU |per ottenere, a demolizione conclusa, uno scasso avente una larghezza di fondo di ci ... fondita
di 8 cm (o superiore), compreso ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO ml 64,00 13,30 851,20 0,00
102 Realizzazione del 2° “scasso” a sezione “regolare” da realizzare mediante martello demolitore
N.P.3-GIU |sul fondo del primo scasso (vedi N.P.2) in corrispondenza della fessura del giunto; ta ... ioni
precedenti e per lasciare il supporto pronto per la successiva fase in condizione “satura a
superficie asciutta”.
SOMMANO ml 64,00 10,00 640,00 0,00
103 Fomitura e posa in opera di sigillante cementizio per ’arresto immediato delle infiltrazioni
A RIPORTARE 17349°843,20 252°851,41
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?K’Eig‘i E DELLE Quantita Mcr?imr incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 1349°843,20 252°851,41
N.P.4-GIU |d’acqua pronto all’uso, per I’impermeabilizzazione e la sigillatura istantanea d’infi ... prima di
passare all’applicazione successiva bisogna eliminare I’eventuale materiale incoerente e
bagnare le superfici.
SOMMANO mq 64,00 27,30 1747,20 0,00
104 Fomitura e posa in opera di cemento impermeabilizzante con additivi chimici a boiacca sulle
N.P.5-GIU |superfici ottenute dal 1° e 2° “scasso” quindi sia sulle pareti laterali dello scasso s ... le
superfici su cui applicare il cemento impermeabilizzante siano nella condizione di “satura a
superficie asciutta”.
SOMMANO mq 16,64 28,60 475,90 0,00
105 Formnitura e posa in opera di cannuccia da iniezione microforata base di PVC, per sigillatura di
N.P.6-GIU |giunti di costruzione, orizzontali e verticali, occasionalmente o permanentemente es ... ed
ulteriore tenuta dei giunti tradizionali di tipo meccanico come lamierini, cordoli idroespansivi e
waterstop in PVC.
SOMMANO ml 64,00 35,35 2262,40 0,00
106 Fomitura e posa di malta cementizia tixotropica, reoplastica, strutturale, fibrorinforzata, a ritiro
N.P.7-GIU  |controllato, a base di cementi ad alta resistenza, filler superpozzolanici, ag ... ivestimenti in
opere civili idrauliche ed industriali sia in calcestruzzo che in muratura con presenza di
trasudamenti.
SOMMANO mq 512,00 98,90 50°636,80 0,00
107 Fomitura, collocazione e fissaggio mediante apposita pistola “pistola sparachiodi”, di rete
N.P.8-GIU |elettrosaldata zincata avente filo @ 2 mm e maglia 50 x 50 mm come armatura della succe ...
agliarla in strisce di circa 15+16 cm in modo da avere sempre 3 maglie intere, ed in spezzoni di
lunghezza massima 1 m
SOMMANO mg/Kg 16,64 98,90 1'645,70 0,00
108 MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI PARATOIE PRESA IRRIGUA TORRE DI
NP 10 PRESA
- Manutenzione Straordinaria Quadro elettrico di Comando Paratoie Presa Irrigua Torre di
Presa
Fornitura ...
1l tutto a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle condizioni di sicurezza ai sensi del D. Lgs.
81/°08 e s.m.i..
SOMMANO a corpo 1,00| 35°000,00 35°000,00 0,00
109 AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
SL.1.001.0 SOMMANO h 320,00 104,26 337363,20 9224,92| 27,650
110 Fornitura trasduttore di pressione 500 kPa
TRSD SOMMANO cadaun 3,00 400,01 1200,03 0,00
LAVORI eurg 1'476°174,43 262°076,33| 17,754
TOTALE euro 1'476°174,43 262°076,33| 17,754
A RIPORTARE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo

M LAVORI euro 1'476°174,43 262°076,33| 17,754
M:001 RIPRISTINO IMPERMEABILITA' MURO CONTRO DIGA euro 63703,12 1717,19| 2,696
M:002 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO GEOTECNICO euro 38°049,31 9°922,07| 26,077
M:003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARATOIA DI MONTE euro 134'491,83 23026,68 17,121

M:004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI OLEODINAMICI DELLE PARATOIE DELLA PRESA
IRRIGUA NELLA TORRE DI PRESA E DELLO SCARICO AUSILIARIO NELLA CABINA TERMINALE euro 35°000,00 0,00 0,000
M:005 STAZIONE IDROMETROGRAFICA euro 11°000,00 0,00 0,000
M:006 MANUTENZIONE STRADA DI CORONAMENTO euro 721°665,44 129°816,96| 17,989
M:007 RIPRISTINO CALCESTRUZZI euro 76°110,40 19°773,77| 25,980
M:008 IMPIANTI ELETTRICI euro 396'154,33 77'819,66| 19,644
M:008.001 Impianto Elettrico di distribuzione principale euro 396°154,33 77'819,66| 19,644
M:008.001.001 Scavi e tubazioni euro 19°632,46 3"772,37| 19,215
M:008.001.002 Quadri Elettrici euro 387125,16 2°697,71 7,076
M:008.001.003 Impianto di distribuzione euro 222'176,41 67°078,49| 30,192
M:008.001.004 Corpi illuminanti euro 116220,30 4'271,09, 3,675
TOTALE euro 1'476°174,43 262°076,33| 17,754
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