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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI
RIPRISTINO IMPERMEABILITA' MURO CONTRO DIGA
(SpCat 1)
1/38 Oneri di discarica per rifiuti di cui ai seguenti codici:
N.P. 3-DISC |[C.E.R. 17 09 04 (Rifiuti misti dell’attivita di costruzione/demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 0 ... .ER. 17 05 04 (Terre e
rocce da scavo)
C.E.R. 17 03 02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17.03.01)
Si stima un peso medio di 1,37 Tonn a mc di rifiuti misti
Vedi voce n° 37 [m? 120.00] 1,370 164,40
SOMMANO Tonn 164,40 15,00 2°466,00
2/39 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
26.01.01.002 |compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato
per interventi ad al... ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
4,00 3,000 16,000 192,00
SOMMANO m? 192,00 8,93 1'714,56
3/40 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso
26.01.03 il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m? di
ponteggio in opera misurato dalla base
Vedi voce n° 39 [m? 192.00] 192,00
SOMMANO m? 192,00 3,58 687,36
4/41 Esecuzione dei tagli preventivi per la realizzazione del successivo 1°
N.P.I-GIU |“scasso” (antiespulsivo) a cavallo del giunto mediante smerigliatrice o
similare per ottenere uno scasso aven ... una profondita minima di 8 cm,
compreso ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
4,00 16,00 64,00
SOMMANO ml 64,00 9,00 576,00
5/42 Realizzazione del 1° “scasso” (antiespulsivo) a cavallo del giunto mediante
N.P.2-GIU |martello demolitore per ottenere, a demolizione conclusa, uno scasso avente
una larghezza di fondo di ci ... fondita di 8 cm (o superiore), compreso ogni
altro onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
4,00 16,00 64,00
SOMMANO ml 64,00 13,30 851,20
6/43 Realizzazione del 2° “scasso” a sezione “regolare” da realizzare mediante
N.P.3-GIU |martello demolitore sul fondo del primo scasso (vedi N.P.2) in
corrispondenza della fessura del giunto; ta ... ioni precedenti e per lasciare il
supporto pronto per la successiva fase in condizione “satura a superficie
asciutta”.
4,00 16,00 64,00
SOMMANO ml 64,00 10,00 640,00
7/44 Fomitura e posa in opera di sigillante cementizio per I’arresto immediato
N.P.4-GIU |delle infiltrazioni d’acqua pronto all’'uso, per I’impermeabilizzazione ¢ la
sigillatura istantanea d’infi ... prima di passare all’applicazione successiva
A RIPORTARE 6'935,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'935,12
bisogna eliminare I’eventuale materiale incoerente e bagnare le superfici.
4,00 16,00 64,00
SOMMANO mq 64,00 27,30 1747,20
8/45 Fornitura e posa in opera di cemento impermeabilizzante con additivi chimici
N.P.5-GIU |a boiacca sulle superfici ottenute dal 1° e 2° “scasso” quindi sia sulle pareti
laterali dello scasso s ... le superfici su cui applicare il cemento
impermeabilizzante siano nella condizione di “satura a superficie asciutta”.
(larg.=0,08+0,10+0,08) 4,00 16,00 0,260 16,64
SOMMANO mq 16,64 28,60 475,90
9/46 Fomitura e posa in opera di cannuccia da iniezione microforata base di PVC,
N.P.6-GIU |per sigillatura di giunti di costruzione, orizzontali e verticali, occasionalmente
o permanentemente es ... ed ulteriore tenuta dei giunti tradizionali di tipo
meccanico come lamierini, cordoli idroespansivi e waterstop in PVC.
4,00 16,00 64,00
SOMMANO ml 64,00 35,35 2'262,40
10/47 Fomnitura, collocazione e fissaggio mediante apposita pistola “pistola
N.P.8-GIU |sparachiodi”, di rete elettrosaldata zincata avente filo & 2 mm e maglia 50 x
50 mm come armatura della succe ... agliarla in strisce di circa 15+16 cm in
modo da avere sempre 3 maglie intere, ed in spezzoni di lunghezza massima
Im
4,00 16,00 0,260 16,64
SOMMANO mg/Kg 16,64 98,90 1'645,70
11/48 Fomitura e posa di malta cementizia tixotropica, reoplastica, strutturale,
N.P.7-GIU |fibrorinforzata, a ritiro controllato, a base di cementi ad alta resistenza, filler
superpozzolanici, ag ... ivestimenti in opere civili idrauliche ed industriali sia
in calcestruzzo che in muratura con presenza di trasudamenti.
4,00 16,00 8,000 512,00
SOMMANO mq 512,00 98,90 50°636,80
STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO GEOTECNICO (SpCat 2)
12/49 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a
20.03.01 rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, il
trasporto in andata e r ... i oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto
quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. corpo
1,00
SOMMANO 1,00 27746,17 27746,17
13/50 Installazione di  attrezzatura  per  sondaggi a  rotazione in
20.03.02 corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa
la esecuzione di pistae ... o e lo smontaggio e tutto quanto altro
occorre per dare al posizionamento un buon assetto di lavoro.
5,00
SOMMANO cad 5,00 274,62 1'373,10
14/51 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a
20.03.03.001 |distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza
di falda, escluso l'eventua ... roveniente dalla perforazione opportunamente
additivato con malta cementizia. per profondita comprese tra 0,00 ¢ 30,00 m
6,00 30,00 180,00
SOMMANO m 180,00 74,29 137372,20
A RIPORTARE 81°194,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 81°194,59
15/52 Sovrapprezzo alle voci di perforazione. uso di rivestimenti metallici
20.03.08.001 |provvisori in fori eseguiti sia a rotazione, anche a carotaggio continuo,
percussione. E’ compreso nel prezzo I’eventuale utilizzo di acqua potabile
come fluido di circolazione
3,00 30,00 90,00
5,00 30,00 150,00
SOMMANO m 240,00 11,39 2'733,60
16 /53 Predisposizione fori per posa in opera di strumentazione geotecnica per
20.06.01 diametri compresi fra 90 ¢ 100 mm.
3,00
SOMMANO cad 3,00 37,08 111,24
17/54 Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC microfessurato, in fori gia
20.06.02.004 |predisposti, compresa la fornitura del materiale occorrente, la formazione del
tappo di fondo, la collo ... ne del filtro drenante e l'ulteriore tappo
impermeabile di chiusura laterale. per tubo installato del diametro da 6”
3,00 30,00 90,00
SOMMANO m 90,00 46,96 4226,40
18 /55 Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche con metodo “air
20.06.03.002 |lifting”. E’ compreso I’impiego di idoneo pompa con portata in grado di
mantenere una pressione di esercizio ... ateriale proveniente dalle operazioni
di spurgo. Per piezometri fino al diametro di 6”. fino alla profondita di 60,00
m
6,00
SOMMANO cad 6,00 230,57 17383,42
19/56 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio
20.06.04.001 |tubo, compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata
preparazione del foro di ... lita, il calo dello strumento e relativi tubicini,
riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per ogni cella installata
3,00
SOMMANO cad 3,00 267,26 801,78
20/57 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio
20.06.04.002 |tubo, compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata
preparazione del foro di ... a, il calo dello strumento e relativi tubicini,
riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per ogni metro di piezometro
2,00 60,00 120,00
1,00 30,00 30,00
SOMMANO m 150,00 14,78 2217,00
21/58 Fornitura trasduttore di pressione 500 kPa
TRSD 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 400,01 1200,03
22/59 Fornitura cavo anti flamma in guaina per trasduttore di pressione 500 kPa
Ccv 180,00 180,00
SOMMANO ml 180,00 4,20 756,00
23 /60 Fomitura Centralina palmare universale monocanale per l'acquisizione dei
A RIPORTARE 94°624,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 94°624,06
CNTR dati dal trasduttore di pressione installato in cella Casagrande
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2'550,68 2'550,68
24/61 Installazione della strumentazione e training al personale sull'utilizzo della
AssTecn centralina di acquisizione per la durata di tre giorni comprensiva di trasferta,
vitto, alloggio e viaggio.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3'645,97 3'645,97
25/62 Fomitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
06.04.02.003 |conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rottura, m ... o le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
222,900 222,90
SOMMANO kg 222,90 4,18 931,72
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARATOIA DI MONTE
(SpCat 3)
26/1 Fornitura Asta Paratoia
N.P. I-PAR |Fornitura asta di manovra della paratoia di monte dello scarico di fondo, e
relativi accessori, aventi le seguenti caratteristiche:
Asta di manovra in accia ... ° 2 guarnizioni a pacco, composte ognuna da tre
anelli di tenuta e due di supporto f 550 mm X f 510 mm altezza 67,5 mm.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 81250,00 81250,00
27/2 Messa in opera Ponteggio, smontaggio asta e organi elettromeccanici, rilievi
N.P. 2-PAR |dimensionali e strutturali
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 19°133,32 197133,32
28/3 Rimontaggio meccanismo di manovra, completo di nuova asta, con attacco
N.P. 3-PAR |dell'asta di manovra al diaframma della paratoia
1,00
SOMMANO a corpo 1,000  57256,99 5256,99
29/4 Rimontaggio gruppo di tenuta acqua per asta di manovra, completo di
N.P. 4-PAR |accessori ¢ utensileria varia
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°117,01 2°117,01
30/5 Rimontaggio indicatore di posizione, completo di accessori e utensileria varia
N.P. 5-PAR 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 999,41 999,41
31/6 Rimontaggio dispositivo di aggancio meccanico di sicurezza dell'asta di
N.P. 6-PAR |manovra, completo di accessori e utensileria varia
1,00
A RIPORTARE 1,00 210°509,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 210°509,16
SOMMANO a corpo 1,00 1244,10 1244,10
32/17 Rimontaggio completo organi meccanici paratoia, completo di accessori e
N.P. 7-PAR |utensileria varia
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  5°383,49 5'383,49
33/9 Rimontaggio impianto oleodinamico ed elettrico della paratoia, completo di
N.P. 8-PAR |accessori e utensileria varia
1,00
SOMMANO a corpo 1,000 37340,51 3'340,51
34/10 Verifica, Manutenzione ¢ Messa a Norma (secondo la Normativa vigente)
N.P. 10-PAR |del Carro Ponte di 10 ton, posto nella sommita del Pozzo di Accesso delle
Paratoie dello Scarico di Fondo.
E'... ficato di Messa a Norma.
L'Intervento si ritiene concluso esclusivamente con l'ottenimento del
Certifcato sopra citato.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 15°000,00 15°000,00
35/11 Prove e assistenza ai collaudi finali
N.P. 9-PAR 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 767,00 767,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI OLEODINAMICI
DELLE PARATOIE DELLA PRESA IRRIGUA NELLA TORRE DI
PRESA E DELLO SCARICO AUSILIARIO NELLA CABINA
TERMINALE (SpCat 4)
36/8 MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI PARATOIE PRESA
NP 10 IRRIGUA TORRE DI PRESA
- Manutenzione Straordinaria Quadro elettrico di Comando Paratoie Presa
Irrigua Torre di Presa
Fornitura ...
1l tutto a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle condizioni di sicurezza ai
sensi del D. Lgs. 81/°08 e s.m.i..
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 35°000,00 35°000,00
STAZIONE IDROMETROGRAFICA (SpCat5)
37/63 "Fornitura, posa in opera e installazione di sistema di misurazione di portata
MP di liquidi in canali aperti cosi costituito:
- nr. 1 Sensore livello pneumatico tipo PS-LIGHT-2 3G ... e dati presso casa
di guardia della diga, montaggio e messa in servizio della strumentazione con
operai specializzati.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 11°000,00 11°000,00
A RIPORTARE 282'244,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

282244,26

38/12
21.01.14

39/13
01.04.04

40/ 14
01.04.05

41/15
01.01.08.001

42/16
N.P. I-COR

43/17
01.02.05.001

44 /18
N.P. 3-DISC

MANUTENZIONE STRADA DI CORONAMENTO (SpCat 6)

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.

Ringhiera di valle

SOMMANO m?

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee
macchine in modo da la.. o ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato
Longitudinalmente alla zona di intervento

SOMMANO m

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con lausilio di piccoli
mezzi meccanici (bobcat, martello ... ni, incluso ogni altro onere e magistero
per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

SOMMANO m? x cm?

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di
sottoservizi, con m ... dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Sino a quota dei travetti di collegamento

SOMMANO m?

Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in
breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato
cementizio armato ¢/o precompresso ... esclusa l'esecuzione delle armature di
sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.
Porzione cordolo di valle

SOMMANO mc

trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 —
1.1.8 - 1.3.4-1.4.1.2- 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
Pavimentazione stradale dismessa *(H/peso=0,100*31)

Cassonetto stradale *(H/peso=0,40*31)

Cordolo di valle

SOMMANO m? x km

Oneri di discarica per rifiuti di cui ai seguenti codici:

C.ER. 17 09 04 (Rifiuti misti dell’attivita di costruzione/demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 0 ... .ER. 17 05 04 (Terre e
rocce da scavo)

C.E.R. 17 03 02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17.03.01)

Si stima un peso medio di 1,50 Tonn a mc

1111,50

1111,50

1111,50

1111,50

1111,50

1111,50
1111,50
1111,50

0,420

0,420

1,050

10,000

0,400

3,100
12,400
31,000

1167,08

1167,08

1'111,50

1'111,50

11°115,00

11°115,00

444,60

444,60

466,83

466,83

37445,65
13782,60
14°471,73

31'699,98

7,89

3,62

1,24

180,00

0,53

9208,26

4°023,63

137782,60

3'619,04

84°029,40

16°800,99

A RIPORTARE

4137708,18

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 413°708,18
Pavimentazione stradale dismessa *(H/peso=0,100%*1,5) 1111,50 0,150 166,73
Cassonetto stradale *(H/peso=0,400%1,5) 1111,50 0,600 666,90
Cordolo di valle 1111,50 0,420 1,500 700,25
SOMMANO Tonn 1'533,88 15,00 23°008,20
45/19 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con
N.P. 3-COR |resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su
struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm
N. 3 ancoraggio ogni trave di collegamento
Interasse travi di collegamento ml. 3.00
*(parug.=1111,50/3,00%3) 1111,50 1'111,50
SOMMANO cad 1'111,50 6,07 6'746,81
46 /20 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.002 |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'on ... ed il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
Armatura nuovo cordolo
pos . 1 *(par.ug.=1111,50/0,25) 4446,00 2,48 0,888 9791,16
pos . 2 *(par.ug.=1111,50/0,25) 4446,00 2,86 0,888 11291,42
pos . 3 *(par.ug.=1111,50/0,25) 4446,00 2,86 0,888 11291,42
pos . 4 *(par.ug.=1111,50/3,00*3) 1111,50 0,27 0,888 266,49
Correnti longitudinali
20,00) 1111,50 0,888 19'740,24
SOMMANO kg 52380,73 1,86 97°428,16
47/21 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
03.01.02.005 |secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo
classe d’esposizione XC1, XC2 ( ... e le barre di armatura. Per opere in
fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali
C25/30
Nuovo cordolo
Platea 1111,50 2,000 0,300 666,90
Cordolo 1111,50 0,500 0,800 444,60
SOMMANO m? 1111,50 143,74 159°767,01
48 /22 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le
strutture speciali, realizz ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
Platea 1111,50 0,300 333,45
Cordolo 1111,50 0,500 555,75
1111,50 0,800 889,20
SOMMANO m? 1'778,40 2391 42'521,54
49/23 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali
06.01.04.001 |in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del
CdS), in ambito urbano (stra .. % di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di
spessore
Ripristino sottofondo carreggiata stradale 1111,50 2,100 10,000/ 237341,50
SOMMANO m*cm 23'341,50 1,54 35945,91
50/24 Scarificazione a freddo di pavimentazione in  conglomerato
01.04.01.002 |bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida
l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto, dei materiali predetti. in
ambito extraurbano - per ogni m? e per i primi 3 cm di spessore o frazione di
essi
Fascia di carreggiata lato monte 1111,50 3,650 4°056,98
A RIPORTARE 4'056,98 779°125,81

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'056,98

779°125,81

51/25
01.04.02.002

52/26
01.02.05.001

53/27
N.P. 3-DISC

54/28
06.01.05.001

55/29
06.01.06.001

56/30
N.P. 2-COR

57/31
N.P. 4-COR

58/32
11.03.01

SOMMANO m?

Scarificazione a freddo di pavimentazione in  conglomerato
bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida
l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei materiali predetti. in ambito
extraurbano - per ogni m? e per ogni cm o frazione di esso in piu oltre i primi
3cm

SOMMANO m?

trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa pa ... cui alle voci: 1.1.1. — 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 —
1.1.8 -1.34-1.4.1.2-1.42.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
(H/peso=0,100*31)

SOMMANO m? x km

Oneri di discarica per rifiuti di cui ai seguenti codici:

C.ER. 17 09 04 (Rifiuti misti dell’attivita di costruzione/demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 0 ... .ER. 17 05 04 (Terre e
rocce da scavo)

C.E.R. 17 03 02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17.03.01)

Si stima un peso medio di 1,80 Tonn a mc di asfalto fresato
*(H/peso=0,100*%1,8)

SOMMANO Tonn

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder),
di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B,
C, D e F extraurbana del C ... % di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
Intera carreggiata

SOMMANO m?cm

Conglomerato  bituminoso  chiuso  per strato di usura di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D
e F extraurbana del CdS), ... 7% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
Intera carreggiata

SOMMANO m?cm

Adeguamento piantone/montante di ringhiera esistente mediante la fornitura
e saldatura di piastra di ancoraggio delle dimensioni 160 x 210 mm spess. 10
mm comprensiva di fori per 'ancoraggio ai tirafondi.

Adeguamento ringhiera precedentemente smontata

A piantone/montante

SOMMANO cadauno

Posa in opera di piantone/montante ¢ quota parte ringhiera parapetto
mediante I'nghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica M16,
questa inclusa, per una lunghezza di m ... rondelle, le opere provvisionali
occorrenti e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d'arte.

Montaggio ringhiera

SOMMANO cad

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o

1111,50

1111,50

1111,50

1111,50

1111,50

3,650

3,650

3,650

5,750

5,750

7,000

3,100

0,180

6,000

4,000

4'056,98

287398,83

28398,83

12'576,62

12576,62

730,26

730,26

387346,75

387346,75

25'564,50

25'564,50

450,00

450,00

450,00

450,00

0,96

0,53

15,00

1,71

18,57

41,56

137590,88

27262,88

6'665,61

107953,90

65'572,94

55'986,25

8356,50

187702,00

A RIPORTARE

986216,77

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 986216,77
verticali, rette o ¢ ... ra, scartavetratura delle superfici e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Ringhiera di monte e di valle
Vista la partitura semplice si prevede il 50% della superficie *
(par.ug.=0,50%2,00) 1,00/ 1111,50 1,050/  1°167,08
SOMMANO m? 1167,08 15,16 17°692,93
RIPRISTINO CALCESTRUZZI (SpCat 7)
59/33 AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-
SL.1.00l.0 |BRIDGE)
(par.ug.=8*5*8) 320,00 320,00
SOMMANO h 320,00 104,26 33363,20
60 /34 Risanamento di  strutture intelaiate in cemento armato  per
21.03.01.001 |ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportaz ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri
ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
A stima 200,000 200,00
SOMMANO m? 200,00 93,59 18°718,00
61/35 Risanamento  di  strutture intelaiate in cemento armato  per
21.03.01.002 |ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria mediante: asportaz ... 0, avendo cura di realizzare un copri ferro di
almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2
Vedi voce n° 34 [m? 200.00] 2,000 400,00
SOMMANO m? x cm 400,00 39,76 157904,00
62/36 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante
21.09.06.002 |composta da malta ad altissima porosita e traspirabilita a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5, ... di spigoli e angoli, ¢ qualunque altro onere e
magistero per dare I’opera completa a perfetta regola d’arte. per esterni
Zone risanate 200,000 200,00
SOMMANO m? 200,00 21,27 4254,00
63/37 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.25 nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conf ... i autocarri a cassone scarrabile, compreso il
nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
(H/peso=0,040*15) 200,000 0,600 120,00
SOMMANO m? 120,00 32,26 3'871,20
IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 8)
Impianto Elettrico di distribuzione principale (Cat 1)
Scavi e tubazioni (SbCat 1)
64/ 64 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi
01.01.05.001 |in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita
di 2,00 m dal pia.. dallaltra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
1200x0.5x0.3 180,00
SOMMANO m? 180,00 4,99 898,20
A RIPORTARE 10807918,30

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'080'918,30

65 /65
01.01.05.002

66/ 66
06.04.01.002

67/67
18.01.01.001

68 /68
18.01.03.001

69 /69
14.04.01.001

70/70
14.04.01.004

71/71
14.04.05.009

72/72
14.04.05.013

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi
in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita
di 2,00 m dal pia ... eriale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni
qualvolta sara riscontrata variazione delle classi di resistenza

1200x0.5x0.3

SOMMANO m?

Fomitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata
norma carico di rot ... si le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

48 pozzetti x 13 kg cad.

SOMMANO kg

Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di
cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa 1 ... onere necessario per dare I’opera finita a perfetta
regola d’arte. per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale

percorso sterrato torri fari 250

SOMMANO m

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, escluso ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm
per ogni 25 mt di percorso 48

SOMMANO cad

Quadri Elettrici (SbCat 2)

Fomitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con
struttura in lamiera di acci ... ione. Per superficie frontale interna al metro
quadro (LxH). per profondita fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A
quadro Cabina Scarico di Fondo Q3 1.6x0.7x0.25 HXLxP

SOMMANO m?

Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con
struttura in lamiera di acci ... zione. Per superficie frontale interna al metro
quadro (LxH). per profondita fino a 400mm e corrente nominale oltre 160A
quadro QG.BT QO 2x1.8x0.4 HxLxP

quadro Generale Q1 2x2.7x0.4 HxLxP

SOMMANO m?

Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - IP+N -da10a 32 A
Ql4
Q31

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a
10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Iecn=6 kA curva C-3P - da1l0a
32A

180,00

180,00

624,00

624,00

250,00

250,00

48,00

48,00

0,28

0,28

1,44
2,16

3,60

4,00
1,00

5,00

12,70 2286,00

3,17 1'978,08

35,77 87942,50

115,16 5'527,68

2782,00 778,96

3039,00 107940,40

37,40 187,00

A RIPORTARE

1'111°558,92

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'111°558,92

73/73
14.04.05.016

74 /74
14.04.05.020

751175
14.04.05.022

76/76
14.04.05.032

77177
14.04.05.033

78 /78
14.04.05.046

79779
14.04.06.002

80/ 80

Q31

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a
10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a
63 A

Q33

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non ... interruzione secondo la Norma EN60898 fino a
10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=10 kA curva C - 1P - da 100
A

Q31

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a
10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Ien=10 kA curva C -2P -da 10 a
32A
Q06

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2 per valori superiori]. Iecn=10 kA curvaC -4P -da 10a 32 A
Q1 6+19

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non ... rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA
e EN60947-2 per valori superiori]. Iecn=10 kA curva C - 4P -da40a 63 A
Q11

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non ... ione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e
EN60947-2 per valori superiori]. Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 10 a 32
A

Q01

SOMMANO cad
Fomitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi
gli eventuali contatti ausiliari... o a distanza compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA
Q04

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

6,00

6,00

25,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

73,80 73,80

127,60 382,80

78,10 78,10

55,40 332,40

110,80 2770,00

150,90 150,90

126,20 126,20

47,90 191,60

A RIPORTARE

1'115'664,72

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'1157664,72
14.04.06.003 |interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi
gli eventuali contatti ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500
mA
Q13 3,00
Q31 1,00
SOMMANO cad 4,00 44,00 176,00
81/81 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad
14.04.06.014 |interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi
gli eventuali contatti ausiliari... o a distanza compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA
Q01 1,00
SOMMANO cad 1,00 88,60 88,60
82/82 Fomitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad
14.04.06.015 |interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi
gli eventuali contatti ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500
mA
Q1 1+16 17,00
SOMMANO cad 17,00 65,90 1'120,30
83/83 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad
14.04.06.017 |interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi
gli eventuali contatti ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500
mA
Q19 9,00
Q33 3,00
SOMMANO cad 12,00 69,30 831,60
84 /84 Fomitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad
14.04.06.027 |interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi
gli eventuali contatti ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 3P In <= 25A cl.A - 300/500
mA
Q31 1,00
SOMMANO cad 1,00 76,40 76,40
85/85 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.08.008 |di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico
(Funzioni microprocessori LSI ... ci dal partitore o dalla barratura principale
fino a morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu= 16 kA - 4P - da 160 A
Qo1 1,00
Q11 1,00
SOMMANO cad 2,00 354,30 708,60
86 /86 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.08.031 |di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico
(Funzioni microprocessori LSI ... itore o dalla barratura principale fino a
morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu= 36 kA (N) - 4P - da 320 a
400 A
Q04 4,00
SOMMANO cad 4,00 3'054,00 12°216,00
87/87 Fomitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad
14.04.09.001 |interruttori automatici di tipo scatolato con corrente ¢ tempo d'intervento
regolabili, compreso i ca ... i contatti ausiliari e ogni accessorio per la posa
A RIPORTARE 1'130°882,22

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'130°882,22
ed i collegamenti elettrici. blocco diff. per interr.fino a 250A 3P
Q01 1,00
Ql1 1,00
SOMMANO cad 2,00 441,30 882,60
88 /88 Fomitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad
14.04.09.004 |interruttori automatici di tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento
regolabili, compreso i ca ... i contatti ausiliari e ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici. blocco diff. per interr.fino a 630A 4P
Qo1 1,00
SOMMANO cad 1,00 652,80 652,80
89 /89 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.10.010 |di interruttore non automatico-sezionatore di tipo scatolato fisso, tensione
nominale 380-400 V. So ... il segnalamento a distanza e ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici. sezionatore fisso 4P - da 160 A
Ql1 1,00
Q31 1,00
SOMMANO cad 2,00 394,80 789,60
90 /90 Fomitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
14.04.10.013 |di interruttore non automatico-sezionatore di tipo scatolato fisso, tensione
nominale 380-400 V. So ... il segnalamento a distanza e ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici. sezionatore fisso 4P - da 400 A
Q01 1,00
Q11 1,00
SOMMANO cad 2,00 869,40 1'738,80
91/91 Fomitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori
14.04.11.008 |modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a
qualsiasi tensione di .. e ogni altro accessorio per dare 1’opera finita a
perfetta regola d’arte. contattore modulare 4P 25 A (categoria AC7a)
Ql 16 16,00
Q31 1,00
SOMMANO cad 17,00 47,20 802,40
92/92 Fomitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.14.003 |sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o
GF incluso), con o senza lamp ... a e ogni altro accessorio per dare I’opera
finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A
Q04 4,00
Q12 2,00
Q32 2,00
SOMMANO cad 8,00 39,90 319,20
93/93 Formitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.14.009 |sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o
GF incluso), con o senza lamp ... e ogni altro accessorio per dare I’opera
finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 22x58 4P - fusibile fino a 125A
Q01 1,00
Q11 1,00
SOMMANO cad 2,00 97,10 194,20
94 /94 Fomitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) diaccessori
14.04.16.005 |di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamen ... chettature ¢ ogni altro accessorio per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte. spia presenza tensione fino a 3 LED
Q02 2,00
Q31 1,00
A RIPORTARE 3,00 1'136261,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 1'136261,82
SOMMANO cad 3,00 22,20 66,60
95/95 Fomitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) diaccessori
14.04.16.007 |di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamen ... rio per dare ’opera finita a perfetta regola
d’arte. interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva
Ql1 1,00
SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00
96 /96 Fomitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori
14.04.16.008 |di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamen ... 0 accessorio per dare 1’opera finita a perfetta
regola d’arte. interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula
Q11 1,00
SOMMANO cad 1,00 186,90 186,90
97/97 Fomitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) diaccessori
14.04.16.009 |di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamen ... rumento  multifunzione per corrente,
tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza
Q02 2,00
Q12 2,00
SOMMANO cad 4,00 284,60 17138,40
Impianto di distribuzione (SbCat 3)
98 /98 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.011 |conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore g ... 1 e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x95mm?
Da TR1 8 conduttori x 10 m 80,00
Da TR2 8 conduttori x 10 m 80,00
da Q0 3x150 450,00
SOMMANO m 610,00 22,90 137969,00
99 /99 Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.009 |conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore g ... i e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x50mm?
da Q0 2x150 300,00
SOMMANO m 300,00 13,70 4'110,00
100/ 100 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.013 |conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualitd G16 e guaina
termoplastica di colore g ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x150mm?
da Q0 8x20 160,00
SOMMANO m 160,00 33,90 5'424,00
101 /101 Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.012 |conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore g ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x120mm?
da Q0 8x10 80,00
da Q. Comm 8x10 80,00
da G.E. 8x20 160,00
da Q0 8x150 1200,00
A RIPORTARE 17520,00 1'161280,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17520,00 1'161280,72
SOMMANO m 1'520,00 27,90 42°408,00
102 /102 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.052 |conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore g ... ¢ connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 4x6mm? +GV
da QO 1x20 20,00
SOMMANO m 20,00 11,13 222,60
103 /103 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.17.026 |conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 ¢ guaina
termoplastica di colore g ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 3x2,5mm?
circuiti cabina 50 50,00
collegamento fari su torri faro 2x30 60,00
SOMMANO m 110,00 4,15 456,50
104 /104 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del
14.03.12.002 |tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi
genere, l'onere de ... atura e previo accordo con la D.L.. tubazione rigida
D25mm Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)
circuiti in cabina 25 25,00
SOMMANO m 25,00 5,41 135,25
105/ 105 Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
AP.IE2 conduttori elettrici in alluminio con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di col ... i e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero. cavo ARG16(0)R16 sez. 1x16mm?
coronamento A 1x1200 1200,00
coronamento B 1x1200 1200,00
coronamento C 1x1200 1200,00
Piazzale 4x200 800,00
Piazzale A 4x400 1°600,00
Piazzale B 4x400 1°600,00
Torre A 4x220 880,00
Torre E 4x80 320,00
Luce cabina terminale 2x220 440,00
SOMMANO cad 97240,00 3,07 28°366,80
106 /106 Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
AP.IE3 conduttori elettrici in alluminio con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di col ... i e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero. cavo ARG16(0)R16 sez. 1x25mm?
coronamento A 3x1200 3'600,00
coronamento B 3x1200 3'600,00
coronamento C 3x1200 37600,00
Torre B 1x800 800,00
Torre C 1x1000 1°000,00
Torre D 1x1200 1200,00
SOMMANO cad 13°800,00 3,63 50°094,00
107 /107 Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
AP.IE4 conduttori elettrici in alluminio con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di col ... i e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero. cavo ARG16(0)R16 sez. 1x35mm?
Torre B 3x800 2400,00
Torre C 3x1000 3000,00
SOMMANO cad 5°400,00 4,33 23382,00
A RIPORTARE 1306°345,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1306°345,87
108 /108 Fomitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
AP.IES conduttori elettrici in alluminio con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di col ... i e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.),
ed ogni altro onere e magistero. cavo ARG16(0)R16 sez. 1x50mm?
Torre D 3x1200 3'600,00
SOMMANO cad 3600,00 5,48 19°728,00
109 /109 Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione P68,
18.06.02.001 |effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per
cavi unipolari o multipolari ... altro onere e magistero per dare I’opera
completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16
mm?
coronamento A 96 96,00
piazzale 2x23 46,00
SOMMANO cad 142,00 53,73 7'629,66
110/110 Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione P68,
18.06.02.002 |effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per
cavi unipolari o multipolari ... agistero per dare I’opera completa a perfetta
regola d'arte. per cavo principale di sezione di sezione da 25mm? a 50 mm?
coronamento A 96 96,00
Proiettori in torri faro 2x30 60,00
SOMMANO cad 156,00 71,10 11091,60
111/111 Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 7m) ¢
14.06.06.004 |idonea a racchiudere l’intero gruppo elettrogeno ed il relativo quadro
automatico di comando e controllo di ¢ ... ¢ quant’altro necessario per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte. potenza nominale PRP (ISO8528) fino
a35 KVA
1,00
SOMMANO cad 1,00, 15°159,00 15°159,00
Corpi illuminanti (SbCat 4)
112/112 Fomnitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di armatura
18.03.03.004 |stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio,
schermo in vetro piano ... so considerato dovra essere quello netto
all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo 10.000
lumen
coronamento 96 96,00
piazzale ¢ strade di accesso 23 23,00
SOMMANO cad 119,00 712,80 84°823,20
113/113 Fomitura e posa in opera di Proiettore per esterni con corpo e cornice
AP.IE1 integrale in pressofusione di alluminio, con grado di protezione IP66 ¢ classe
di isolamento II°, verniciatu ... ompleta e a perfetta regola d'arte. Proiettore
Antares C-Luce o similare, Potenza 315W Flusso luminoso netto 41030 (Im).
6 proiettori x 5 torri faro 30,00
SOMMANO cad 30,00 1'046,57 31'397,10
TOTALE LAVORI euro 1'476°174,43
A RIPORTARE 1'476°174,43
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IMPORTI

?/‘;“l;ig‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '“f(')d‘
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo LAVORI

001 RIPRISTINO IMPERMEABILITA' MURO CONTRO DIGA 637703,12] 4315
002 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO GEOTECNICO 38°049,31| 2,578
003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARATOIA DI MONTE SCARICO DI FONDO 134'491,83 9,111

004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI OLEODINAMICI DELLE PARATOIE DELLA PRESA IRRIGUA NELLA
TORRE DI PRESA E DELLO SCARICO AUSILIARIO NELLA CABINA TERMINALE 35°000,00) 2,371
005 STAZIONE IDROMETROGRAFICA 11°000,00 0,745
006 MANUTENZIONE STRADA DI CORONAMENTO 72166544 48,888
007 RIPRISTINO CALCESTRUZZI 76'110,40) 5,156
008 IMPIANTI ELETTRICI 396'154,33| 26,837
Totale LAVORI euro|  1'476'174,43| 100,000
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