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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI

1 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi in ambito

01.01.05.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ...

dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 180,00 4,99 898,20 140,84 15,680

2 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi in ambito

01.01.05.002 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino  alla  profondità di  2,00  m  dal  pia ... eriale

e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi

di resistenza

SOMMANO m³ 180,00 12,70 2´286,00 293,98 12,860

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito  extraurbano,  anche

01.01.08.001 con  uso  di  radar  di  superficie  per individuazione  di  sottoservizi,  con  m ...   dall'altra  fino

a  30  cm  attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45

kW

SOMMANO m³ 444,60 8,14 3´619,04 428,13 11,830

4 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del  Comune

01.02.05.001 in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci:

1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito

extraurbano

SOMMANO m³ x km 44´276,60 0,53 23´466,60 0,00

5 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato bituminoso eseguita con

01.04.01.002 mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... a rifiuto,

dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o

frazione di essi

SOMMANO m² 4´056,98 3,35 13´590,88 1´758,66 12,940

6 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato bituminoso eseguita con

01.04.02.002 mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per sp ... , dei

materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più

oltre i primi 3 cm

SOMMANO m² 28´398,83 0,96 27´262,88 3´200,66 11,740

7 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la

01.04.04 esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  la ... o

ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.  - per ogni m di

taglio effettuato

SOMMANO m 1´111,50 3,62 4´023,63 1´815,46 45,120

8 Dismissione    di    pavimentazione    stradale    in    conglomerato bituminoso, compreso il

01.04.05 sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello ... ni,

incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e

nulla escluso.

SOMMANO m² x cm² 11´115,00 1,24 13´782,60 4´476,59 32,480

9 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente secco classe

03.01.02.005 d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,

XC2 ( ...  e le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in

fondazione per lavori stradali C25/30

SOMMANO m³ 1´111,50 143,74 159´767,01 4´169,92 2,610

10 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in

03.02.01.002 barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ...  ed il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in cemento armato escluse

quelle intelaiate

SOMMANO kg 52´380,73 1,86 97´428,16 21´093,20 21,650

11 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma  e  dimensione,

03.02.03 escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento armato  e le strutture speciali, realizz ... teriale, il

tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei

conglomerati.

SOMMANO m² 1´778,40 23,91 42´521,54 10´502,82 24,700

12 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito

06.01.04.001 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ...

%  di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e

per ogni cm di spessore

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 388´646,54 47´880,26
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SOMMANO m²/cm 23´341,50 1,54 35´945,91 546,38 1,520

13 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di

06.01.05.001 pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana

del C ... %  di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per

ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 38´346,75 1,71 65´572,94 898,35 1,370

14 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di pavimentazioni stradali in

06.01.06.001 ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D  e  F extraurbana del CdS), ... 7% di quella

determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm

di spessore

SOMMANO m²/cm 25´564,50 2,19 55´986,25 962,96 1,720

15 Fornitura e  posa  in  opera di  telaio e  chiusini in  ghisa  a  grafite lamellare, conforme alle

06.04.01.002 norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rot ... si le opere

murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura

250 kN)

SOMMANO kg 624,00 3,17 1´978,08 78,13 3,950

16 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme

06.04.02.003 UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... o le opere

murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura

400 kN)

SOMMANO kg 222,90 4,18 931,72 27,95 3,000

17 Verniciatura  di  cancellate,  ringhiere  e  simili,  con  mano  di antiruggine e due mani di colori

11.03.01 ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o c ... ra,

scartavetratura  delle superfici e  quanto  altro  occorre per dare  il  lavoro  compiuto a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO m² 1´167,08 15,16 17´692,93 8´029,05 45,380

18 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK

14.03.12.002 autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere de ... atura e

previo accordo con la D.L.. tubazione  rigida  D25mm  Compresa  incidenza  pezzi  speciali

(curve, raccordi ecc)

SOMMANO m 25,00 5,41 135,25 25,81 19,080

19 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

14.03.17.009 in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... i  e

connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo

FG16(o)R16 sez. 1x50mm²

SOMMANO m 300,00 13,70 4´110,00 951,47 23,150

20 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

14.03.17.011 in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... i  e

connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo

FG16(o)R16 sez. 1x95mm²

SOMMANO m 610,00 22,90 13´969,00 2´549,34 18,250

21 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

14.03.17.012 in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ...   e

connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo

FG16(o)R16 sez. 1x120mm²

SOMMANO m 1´520,00 27,90 42´408,00 7´192,40 16,960

22 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

14.03.17.013 in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ...   e

connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo

FG16(o)R16 sez. 1x150mm²

SOMMANO m 160,00 33,90 5´424,00 837,47 15,440

23 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

14.03.17.026 in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ...   e

connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo

FG16(o)R16 sez. 3x2,5mm²

SOMMANO m 110,00 4,15 456,50 177,21 38,820

24 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

14.03.17.052 in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... e

connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo

FG16(o)R16 sez. 4x6mm² +GV

SOMMANO m 20,00 11,13 222,60 69,47 31,210

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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25 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione,

14.04.01.001 monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acci ...

ione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e

corrente nominale fino a 160A

SOMMANO m² 0,28 2´782,00 778,96 68,39 8,780

26 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione,

14.04.01.004 monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acci ...

zione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondità fino a 400mm e

corrente nominale oltre 160A

SOMMANO m² 3,60 3´039,00 10´940,40 879,61 8,040

27 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

14.04.05.009 magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ...

rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per valori superiori]. Icn=6

kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 5,00 37,40 187,00 49,48 26,460

28 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

14.04.05.013 magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ...

erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per valori superiori]. Icn=6

kA curva C - 3P -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 1,00 73,80 73,80 12,59 17,060

29 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

14.04.05.016 magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ...

erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per valori superiori]. Icn=6

kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A

SOMMANO cad 3,00 127,60 382,80 49,30 12,880

30 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

14.04.05.020 magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ...

interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per valori superiori].

Icn=10 kA curva C - 1P -  da 100 A

SOMMANO cad 1,00 78,10 78,10 10,45 13,380

31 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

14.04.05.022 magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ...

erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per valori superiori]. Icn=10

kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 6,00 55,40 332,40 59,37 17,860

32 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

14.04.05.032 magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ...

rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per valori superiori].  Icn=10

kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 25,00 110,80 2´770,00 383,37 13,840

33 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

14.04.05.033 magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ...

rruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per valori superiori].  Icn=10

kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

SOMMANO cad 1,00 150,90 150,90 16,43 10,890

34 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

14.04.05.046 magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non  ... ione

secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per valori superiori].  Icu=15 -25 kA

curva C - 4P - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 1,00 126,20 126,20 15,33 12,150

35 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore magnetotermico

14.04.06.002 modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari ... o  a

distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <=

25A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 4,00 47,90 191,60 11,00 5,740

36 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore magnetotermico

14.04.06.003 modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari ... distanza

compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A

cl.AC - 300/500 mA

SOMMANO cad 4,00 44,00 176,00 11,00 6,250

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 649´667,88 71´792,57
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37 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore magnetotermico

14.04.06.014 modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari ... o  a

distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <=

25A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 1,00 88,60 88,60 4,94 5,580

38 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore magnetotermico

14.04.06.015 modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari ... distanza

compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A

cl.AC - 300/500 mA

SOMMANO cad 17,00 65,90 1´120,30 84,13 7,510

39 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore magnetotermico

14.04.06.017 modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari ... distanza

compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A

cl.AC - 300/500 mA

SOMMANO cad 12,00 69,30 831,60 59,38 7,140

40 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore magnetotermico

14.04.06.027 modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti  ausiliari ...  distanza

compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici. blocco diff. 3P In <= 25A cl.A

- 300/500 mA

SOMMANO cad 1,00 76,40 76,40 3,85 5,040

41 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

14.04.08.008 automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI ... ci

dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu=

16 kA - 4P - da 160 A

SOMMANO cad 2,00 354,30 708,60 58,25 8,220

42 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore

14.04.08.031 automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI ...

itore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu= 36 kA

(N) - 4P -  da 320 a 400 A

SOMMANO cad 4,00 3´054,00 12´216,00 164,92 1,350

43 Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori  automatici  di

14.04.09.001 tipo  scatolato  con  corrente  e  tempo d'intervento  regolabili, compreso i ca ... i contatti

ausiliari   e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. per interr.fino a

250A 3P

SOMMANO cad 2,00 441,30 882,60 38,48 4,360

44 Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori  automatici  di

14.04.09.004 tipo  scatolato  con  corrente  e  tempo d'intervento  regolabili, compreso i ca ... i contatti

ausiliari   e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. per interr.fino a

630A 4P

SOMMANO cad 1,00 652,80 652,80 27,48 4,210

45 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non

14.04.10.010 automatico-sezionatore di   tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V. So ... il

segnalamento a  distanza e   ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. sezionatore

fisso 4P - da 160 A

SOMMANO cad 2,00 394,80 789,60 60,48 7,660

46 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non

14.04.10.013 automatico-sezionatore di   tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V. So ... il

segnalamento a  distanza e   ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. sezionatore

fisso 4P - da 400 A

SOMMANO cad 2,00 869,40 1´738,80 82,42 4,740

47 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di contattori  modulari  con

14.04.11.008 contatti  NA  oppure  NC,     circuito  di comando  a   qualsiasi  tensione  di   ...   e ogni altro

accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. contattore modulare 4P 25 A

(categoria AC7a)

SOMMANO cad 17,00 47,20 802,40 271,05 33,780

48 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di sezionatori  portafusibili

14.04.14.003 modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lamp ... a e ogni

altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 10x38 4P - fusibile

fino a 32A

SOMMANO cad 8,00 39,90 319,20 123,15 38,580

49 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di sezionatori  portafusibili
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14.04.14.009 modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lamp ... e ogni altro

accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 22x58 4P  - fusibile fino

a 125A

SOMMANO cad 2,00 97,10 194,20 30,78 15,850

50 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori di segnalazione e

14.04.16.005 comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamen ...

chettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. spia presenza

tensione fino a 3 LED

SOMMANO cad 3,00 22,20 66,60 19,79 29,720

51 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori di segnalazione e

14.04.16.007 comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamen ... rio per

dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26

memorie con riserva

SOMMANO cad 1,00 124,00 124,00 11,00 8,870

52 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori di segnalazione e

14.04.16.008 comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamen ... o

accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1

contatto con fotocellula

SOMMANO cad 1,00 186,90 186,90 16,50 8,830

53 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori di segnalazione e

14.04.16.009 comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamen ...

rumento   multifunzione  per   corrente,   tensione,   frequenza, potenza, energia attiva e

reattiva, fattore di potenza

SOMMANO cad 4,00 284,60 1´138,40 74,79 6,570

54 Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 7m) è idonea a racchiudere

14.06.06.004 l’intero gruppo elettrogeno ed il relativo quadro automatico di comando e controllo di c ... e

quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. potenza nominale PRP

(ISO8528) fino a 35 KVA

SOMMANO cad 1,00 15´159,00 15´159,00 351,69 2,320

55 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa  di  cavidotti  in  tubo,

18.01.01.001 eseguito  con  escavatore  in  terreno  di qualsiasi natura e consistenza, esclusa l ... onere

necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. per scavo e ricoprimento senza

protezione addizionale

SOMMANO m 250,00 35,77 8´942,50 782,47 8,750

56 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a  prestazione  garantita,

18.01.03.001 con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso  ... rollato,

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da

40x40x50 cm

SOMMANO cad 48,00 115,16 5´527,68 2´476,95 44,810

57 Fornitura e  posa  in  opera su  palo  o  mensola già predisposti,  di armatura stradale con

18.03.03.004 sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di  alluminio, schermo in  vetro piano  ... so

considerato dovrà essere quello netto all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso

luminoso minimo 10.000 lumen

SOMMANO cad 119,00 712,80 84´823,20 3´028,19 3,570

58 Esecuzione  di   giunzione   derivata,   grado   di   protezione   IP68, effettuata con il metodo a

18.06.02.001 resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari  ... altro onere e

magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino

a 16 mm²

SOMMANO cad 142,00 53,73 7´629,66 1´628,17 21,340

59 Esecuzione  di   giunzione   derivata,   grado   di   protezione   IP68, effettuata con il metodo a

18.06.02.002 resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari  ... agistero per

dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione di sezione da

25mm² a 50 mm²

SOMMANO cad 156,00 71,10 11´091,60 2´683,06 24,190

60 Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per

20.03.01 perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e r ... i oneri

per il montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro  occorre per dare l'opera a perfetta regola

d'arte.  corpo

SOMMANO 1,00 2´746,17 2´746,17 867,24 31,580

61 Installazione   di    attrezzatura    per    sondaggi    a    rotazione    in corrispondenza degli altri

20.03.02 punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione di pista e ... o e   lo

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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smontaggio   e   tutto   quanto   altro   occorre   per   dare   al posizionamento un buon assetto

di lavoro.

SOMMANO cad 5,00 274,62 1´373,10 433,62 31,580

62 Perforazione   ad   andamento   verticale   eseguita   a   rotazione,   a distruzione di nucleo, del

20.03.03.001 diametro 85-145 mm,  eseguita anche in presenza  di  falda,  escluso  l'eventua ... roveniente

dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia. per profondità comprese

tra 0,00 e 30,00 m

SOMMANO m 180,00 74,29 13´372,20 3´603,81 26,950

63 Sovrapprezzo alle voci di perforazione. uso  di  rivestimenti  metallici  provvisori  in  fori

20.03.08.001 eseguiti  sia  a rotazione, anche a carotaggio continuo,   percussione. E’ compreso nel  prezzo

l’eventuale utilizzo di  acqua potabile come  fluido  di circolazione

SOMMANO m 240,00 11,39 2´733,60 0,00

64 Predisposizione fori per posa in opera di strumentazione geotecnica per diametri compresi fra

20.06.01 90 e 100 mm.

SOMMANO cad 3,00 37,08 111,24 87,92 79,040

65 Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC microfessurato, in fori già predisposti,

20.06.02.004 compresa la fornitura del materiale occorrente, la formazione del tappo di fondo, la collo ... ne

del  filtro  drenante  e l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura laterale. per tubo installato del

diametro da 6”

SOMMANO m 90,00 46,96 4´226,40 2´476,67 58,600

66 Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche  con metodo “air lifting”. E’ compreso

20.06.03.002 l’impiego di idoneo pompa con portata in grado di mantenere una pressione di esercizio  ...

ateriale  proveniente dalle operazioni di spurgo. Per piezometri fino al diametro di 6”. fino alla

profondità di 60,00 m

SOMMANO cad 6,00 230,57 1´383,42 412,81 29,840

67 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio   tubo,   compresa

20.06.04.001 la   fornitura   del   materiale  occorrente, l'accurata preparazione del foro di  ... lita,  il calo

dello strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per ogni cella

installata

SOMMANO cad 3,00 267,26 801,78 260,18 32,450

68 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio   tubo,   compresa

20.06.04.002 la   fornitura   del   materiale  occorrente, l'accurata preparazione del foro di  ... a,  il calo dello

strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per ogni metro di

piezometro

SOMMANO m 150,00 14,78 2´217,00 1´751,87 79,020

69 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento  del

21.01.14 materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il

trasporto  a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO m² 1´167,08 7,89 9´208,26 3´916,27 42,530

70 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del

21.01.25 comprensorio di cui fa parte il comune medesimo  o  su  aree  autorizzate  al  conf ... i autocarri

a cassone scarrabile,  compreso  il  nolo  del  cassone,  esclusi  gli   oneri  di conferimento a

discarica.

SOMMANO m³ 120,00 32,26 3´871,20 0,00

71 Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per ricostituzione  della  malta

21.03.01.001 copri  ferro  con  conservazione  della sezione  originaria mediante: asportaz ... ritiro, avendo

cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di

spessore

SOMMANO m² 200,00 93,59 18´718,00 4´127,32 22,050

72 Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per ricostituzione  della  malta

21.03.01.002 copri  ferro  con  conservazione  della sezione  originaria mediante: asportaz ... o, avendo cura

di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo

ai primi 2

SOMMANO m² x cm 400,00 39,76 15´904,00 5´504,37 34,610

73 Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad

21.09.06.002 altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce  idraulica naturale NHL 3.5,  ... di spigoli

e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

per esterni

SOMMANO m² 200,00 21,27 4´254,00 917,16 21,560

74 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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26.01.01.002 manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,  realizzato  per  interventi  ad  al ...   ogni  m²

di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del

montaggio

SOMMANO m² 192,00 8,93 1´714,56 1´171,56 68,330

75 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in

26.01.03 cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla

base

SOMMANO m² 192,00 3,58 687,36 545,63 79,380

76 Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con corpo e cornice integrale in pressofusione

AP.IE1 di alluminio, con grado di protezione IP66 e classe di isolamento II°, verniciatu ... ompleta e a

perfetta regola d'arte. Proiettore Antares C-Luce o similare, Potenza 315W Flusso luminoso

netto 41030 (lm).

SOMMANO cad 30,00 1´046,57 31´397,10 1´242,90 3,959

77 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

AP.IE2 in alluminio con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di col ... i e

connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.  cavo

ARG16(o)R16 sez.  1x16mm²

SOMMANO cad 9´240,00 3,07 28´366,80 13´490,40 47,557

78 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

AP.IE3 in alluminio con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di col ... i e

connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.  cavo

ARG16(o)R16 sez.  1x25mm²

SOMMANO cad 13´800,00 3,63 50´094,00 20´148,00 40,220

79 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

AP.IE4 in alluminio con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di col ... i e

connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.  cavo

ARG16(o)R16 sez.  1x35mm²

SOMMANO cad 5´400,00 4,33 23´382,00 9´126,00 39,030

80 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici

AP.IE5 in alluminio con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di col ... i e

connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.  cavo

ARG16(o)R16 sez.  1x50mm²

SOMMANO cad 3´600,00 5,48 19´728,00 7´848,00 39,781

81 Installazione della strumentazione e training al personale sull'utilizzo della centralina di

AssTecn acquisizione per la durata di tre giorni comprensiva di trasferta, vitto, alloggio e viaggio.

SOMMANO a corpo 1,00 3´645,97 3´645,97 0,00

82 Fornitura Centralina palmare universale  monocanale per l'acquisizione dei dati dal trasduttore

CNTR di pressione installato in cella Casagrande

SOMMANO a corpo 1,00 2´550,68 2´550,68 0,00

83 Fornitura cavo anti fiamma in guaina per trasduttore di pressione 500 kPa

CV SOMMANO ml 180,00 4,20 756,00 0,00

84 "Fornitura, posa in opera  e installazione di sistema di misurazione di  portata di liquidi in

MP canali aperti così costituito:

- nr. 1 Sensore livello pneumatico tipo PS-LIGHT-2 3G ... e dati presso casa di guardia della

diga, montaggio e messa in servizio della strumentazione con operai specializzati.

SOMMANO a corpo 1,00 11´000,00 11´000,00 0,00

85 Demolizione a sezione obbligata eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi

N.P. 1-COR altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso ... esclusa

l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la demolizione vada ad interessare i vincoli

delle strutture.

SOMMANO mc 466,83 180,00 84´029,40 56´173,65 66,850

86 Fornitura Asta Paratoia

N.P. 1-PAR Fornitura asta di manovra della paratoia di monte dello scarico di fondo, e relativi accessori,

aventi le seguenti caratteristiche:

Asta di manovra in accia ... ° 2 guarnizioni a pacco, composte ognuna da tre anelli di tenuta e

due di supporto f 550 mm × f 510 mm altezza 67,5 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 81´250,00 81´250,00 0,00

87 Verifica, Manutenzione e Messa a Norma (secondo la Normativa vigente) del Carro Ponte di

N.P. 10-PAR 10 ton, posto nella sommità del Pozzo di Accesso delle Paratoie dello Scarico di Fondo.

E' ... ficato di Messa a Norma.

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo

A   R I P O R T A R E 1´224´300,76 217´979,87



pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´224´300,76 217´979,87

L'Intervento si ritiene concluso esclusivamente con l'ottenimento del Certifcato sopra citato.

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00 0,00

88 Adeguamento piantone/montante di ringhiera esistente mediante la fornitura e saldatura di

N.P. 2-COR piastra di ancoraggio delle dimensioni 160 x 210 mm spess. 10 mm comprensiva di fori per

l'ancoraggio ai tirafondi.

SOMMANO cadauno 450,00 18,57 8´356,50 2´884,50 34,518

89 Messa in opera Ponteggio, smontaggio asta e organi elettromeccanici, rilievi dimensionali e

N.P. 2-PAR strutturali

SOMMANO a corpo 1,00 19´133,32 19´133,32 8´421,16 44,013

90 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine

N.P. 3-COR epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro

D 10-12 profondita' 30 cm

SOMMANO cad 1´111,50 6,07 6´746,81 3´078,86 45,634

91 Oneri di discarica per rifiuti di cui ai seguenti codici:

N.P. 3-DISC C.E.R. 17 09 04 (Rifiuti misti dell’attività di costruzione/demolizione, diversi da quelli di cui

alle voci 17 09 01, 17 0 ... .E.R. 17 05 04 (Terre e rocce da scavo)

C.E.R. 17 03 02 (Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01)

SOMMANO Tonn 2´428,54 15,00 36´428,10 0,00

92 Rimontaggio meccanismo di manovra, completo di nuova asta, con attacco dell'asta di manovra

N.P. 3-PAR al diaframma della paratoia

SOMMANO a corpo 1,00 5´256,99 5´256,99 4´155,72 79,051

93 Posa in opera di piantone/montante e quota parte ringhiera parapetto mediante l'nghisaggio per

N.P. 4-COR ancoraggio o fissaggio di barra metallica M16, questa inclusa, per una lunghezza di m ...

rondelle, le opere provvisionali occorrenti e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 450,00 41,56 18´702,00 5´881,50 31,449

94 Rimontaggio gruppo di tenuta acqua per asta di manovra, completo di accessori e utensileria

N.P. 4-PAR varia

SOMMANO a corpo 1,00 2´117,01 2´117,01 1´573,52 74,327

95 Rimontaggio indicatore di posizione, completo di accessori e utensileria varia

N.P. 5-PAR SOMMANO a corpo 1,00 999,41 999,41 690,04 69,045

96 Rimontaggio dispositivo di aggancio meccanico di sicurezza dell'asta di manovra, completo di

N.P. 6-PAR accessori e utensileria varia

SOMMANO a corpo 1,00 1´244,10 1´244,10 883,48 71,014

97 Rimontaggio completo organi meccanici paratoia, completo di accessori e utensileria varia

N.P. 7-PAR SOMMANO a corpo 1,00 5´383,49 5´383,49 4´155,72 77,194

98 Rimontaggio impianto oleodinamico ed elettrico della paratoia, completo di accessori e

N.P. 8-PAR utensileria varia

SOMMANO a corpo 1,00 3´340,51 3´340,51 2´540,72 76,058

99 Prove e assistenza ai collaudi finali

N.P. 9-PAR SOMMANO a corpo 1,00 767,00 767,00 606,32 79,051

100 Esecuzione dei tagli preventivi per la realizzazione del successivo 1° “scasso” (antiespulsivo) a

N.P.1-GIU cavallo del giunto mediante smerigliatrice o similare per ottenere uno scasso aven ... una

profondità minima di 8 cm, compreso ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 64,00 9,00 576,00 0,00

101 Realizzazione del 1° “scasso” (antiespulsivo) a cavallo del giunto mediante martello demolitore

N.P.2-GIU per ottenere, a demolizione conclusa, uno scasso avente una larghezza di fondo di ci ... fondità

di 8 cm (o superiore), compreso ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO ml 64,00 13,30 851,20 0,00

102 Realizzazione del 2° “scasso” a sezione “regolare” da realizzare mediante martello demolitore

N.P.3-GIU sul fondo del primo scasso (vedi N.P.2) in corrispondenza della fessura del giunto; ta ... ioni

precedenti e per lasciare il supporto pronto per la successiva fase in condizione “satura a

superficie asciutta”.

SOMMANO ml 64,00 10,00 640,00 0,00

103 Fornitura e posa in opera di sigillante cementizio per l’arresto immediato delle infiltrazioni

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 2 Palermo
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N.P.4-GIU d’acqua pronto all’uso, per l’impermeabilizzazione e la sigillatura istantanea d’infi ...  prima di

passare all’applicazione successiva bisogna eliminare l’eventuale materiale incoerente e

bagnare le superfici.

SOMMANO mq 64,00 27,30 1´747,20 0,00

104 Fornitura e posa in opera di cemento impermeabilizzante con additivi chimici a boiacca sulle

N.P.5-GIU superfici ottenute dal 1° e 2° “scasso” quindi sia sulle pareti laterali dello scasso s ...  le

superfici su cui applicare il cemento impermeabilizzante  siano nella condizione di “satura a

superficie asciutta”.

SOMMANO mq 16,64 28,60 475,90 0,00

105 Fornitura e posa in opera di cannuccia da iniezione microforata base di PVC, per sigillatura di

N.P.6-GIU giunti di costruzione, orizzontali e verticali, occasionalmente o permanentemente es ... ed

ulteriore tenuta dei giunti tradizionali di tipo meccanico come lamierini, cordoli idroespansivi e

waterstop in PVC.

SOMMANO ml 64,00 35,35 2´262,40 0,00

106 Fornitura e posa di malta cementizia tixotropica, reoplastica, strutturale, fibrorinforzata, a ritiro

N.P.7-GIU controllato, a base di cementi ad alta resistenza, filler superpozzolanici, ag ... ivestimenti in

opere civili idrauliche ed industriali sia in calcestruzzo che in muratura con presenza di

trasudamenti.

SOMMANO mq 512,00 98,90 50´636,80 0,00

107 Fornitura, collocazione e fissaggio mediante apposita pistola “pistola sparachiodi”, di rete

N.P.8-GIU elettrosaldata zincata avente filo ø 2 mm e maglia 50 x 50 mm come armatura della succe ...

agliarla in strisce di circa 15÷16 cm in modo da avere sempre 3 maglie intere, ed in spezzoni di

lunghezza massima 1 m

SOMMANO mq/Kg 16,64 98,90 1´645,70 0,00

108 MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI PARATOIE PRESA IRRIGUA TORRE DI

NP 10 PRESA

- Manutenzione Straordinaria Quadro elettrico di Comando Paratoie Presa Irrigua Torre di

Presa

Fornitura  ...

Il tutto a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle condizioni di sicurezza ai sensi del D. Lgs.

81/’08 e s.m.i..

SOMMANO a corpo 1,00 35´000,00 35´000,00 0,00

109 AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)

SL.1.001.o SOMMANO h 320,00 104,26 33´363,20 9´224,92 27,650

110 Fornitura trasduttore di pressione  500 kPa

TRSD 3,00 400,01 1´200,03 0,00SOMMANO cadauno 

LAVORI euro 1´476´174,43 262´076,33 17,754

T O T A L E   euro 1´476´174,43 262´076,33 17,754
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo

M LAVORI euro 1´476´174,43 262´076,33 17,754

M:001 RIPRISTINO IMPERMEABILITA' MURO CONTRO DIGA euro 63´703,12 1´717,19 2,696

M:002 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO GEOTECNICO euro 38´049,31 9´922,07 26,077

M:003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARATOIA DI MONTE euro 134´491,83 23´026,68 17,121

M:004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI OLEODINAMICI DELLE PARATOIE DELLA PRESA

IRRIGUA NELLA TORRE DI PRESA E DELLO SCARICO AUSILIARIO NELLA CABINA TERMINALE euro 35´000,00 0,00 0,000

M:005 STAZIONE IDROMETROGRAFICA euro 11´000,00 0,00 0,000

M:006 MANUTENZIONE STRADA DI CORONAMENTO euro 721´665,44 129´816,96 17,989

M:007 RIPRISTINO CALCESTRUZZI euro 76´110,40 19´773,77 25,980

M:008 IMPIANTI ELETTRICI euro 396´154,33 77´819,66 19,644

M:008.001   Impianto Elettrico di distribuzione principale euro 396´154,33 77´819,66 19,644

M:008.001.001   Scavi e tubazioni euro 19´632,46 3´772,37 19,215

M:008.001.002   Quadri Elettrici euro 38´125,16 2´697,71 7,076

M:008.001.003   Impianto di distribuzione euro 222´176,41 67´078,49 30,192

M:008.001.004   Corpi illuminanti euro 116´220,30 4´271,09 3,675

TOTALE  euro 1´476´174,43 262´076,33 17,754
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